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TOM II  
 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
UMOWA 

NR: .......................... 
 

Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi 
gminnej nr K 540260, dz.ewid. nr 699/1, 730, 731/4 w miejscowości Głogoczów w km 0 100 - 0 
120” 
 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ................................... pomiędzy: 

 

Gminą Myślenice  

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, 

NIP: 6811004414, Regon: 351555418,   

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Macieja Ostrowskiego, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………............. 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

............................................... 

............................................... 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...................................... 

 

 

§ 1  

Interpretacja 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ. 

2)  Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – Tom III SIWZ (Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB, Dokumentacja projektowa oraz 

przedmiar robót)  

3)  Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 

4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5)  Załącznik nr 5 – Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.  

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 5) w 

stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 

zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 

wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.  
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§ 2  

Oświadczenia Stron  
1. Oświadczenia Zamawiającego 

1)  Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

2)  Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej 

Umowy. 

2. Oświadczenia Wykonawcy 

1)  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której realizowany będzie 

przedmiot umowy – inwestycja i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2)  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 

doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 

terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

3)  Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy 

w realizacji niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające 

na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4)  Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 

(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5)  Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 

żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

6)  Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 

trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy. 

 

§ 3  

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.:       " 

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 540260, dz.ewid. nr 699/1, 730, 731/4 w 
miejscowości Głogoczów w km 0 100 - 0 120". 

2. W zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wchodzą roboty budowlane, w ramach 

których Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) fundamentowanie, zbrojenie, betonowanie,  

c) izolację i nawierzchnię na obiektach, 

d) montaż elementów odwodnia, urządzeń dylatacyjnych, elementów zabezpieczających, 

e) inne roboty mostowe, 

f) roboty rozbiórkowe i remontowe, 

g) roboty drogowe. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy - Tom III SIWZ. 

4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

a) Dokumentacją projektową 

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

b)  Przedmiarem robót.  

c) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności 

zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii  

Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza 
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przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką 

budowlaną. 

 

§ 4  

Materiały 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy 

użyciu urządzeń zgodnych z wykazami zawartymi w ofercie Wykonawcy dostarczonych na teren 

budowy siłami Wykonawcy.   

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881) oraz 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym 

etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

dokonania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakości robót, 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, 

ciężaru lub ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane 

niezwłocznie po dacie złożenia takiego żądanie przez Zamawiającego, jednakże przystąpienie do 

tych badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego żądania. 

Zamawiający winien być obecny przy badaniu na miejscu, bądź pobieraniu próbek do badań, 

które winny być przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 3. 

5.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą 

okazać się niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca obowiązany 

jest przeprowadzić takie badania. 

6. Badania, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą  

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z 

umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 

urządzeń i materiałów używanych do realizacji niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawca 

znajdujące się na terenie budowy w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 

magazynowych i socjalnych Wykonawcy. 

 

§ 5  

Podstawowe Obowiązki stron 
1.     Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji technicznej 

inwestycji w terminie określonym § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3)  dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej 

Umowy; 

4)  współdziałanie z Wykonawcą na w toku realizacji niniejszej Umowy; 

5)  przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu; 

6)  przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rękojmi i gwarancji; 

7)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 
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2.    Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 

2)   terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

3)  zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału 

ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji z 

uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB; 

5)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB; 

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

7)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 

zakresie określonym postanowieniami STWiORB; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy 

obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień 

przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować 

do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te 

osoby oraz w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli 

swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji 

przedmiotu Umowy; 

9) koordynowanie prac podwykonawców;  

10) zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców w identyfikatory 

lub logo firmy potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy; 

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w STWiORB; 

12)  informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji; 

13)  niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

14)  prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od 

pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania terminów 

umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę; 

15) ręczne kierowanie ruchem, w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 

przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 

związanych z kierowaniem ruchem drogowym (o ile dotyczy); 

16) zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu 

zamówienia w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nich; 

17) Wykonawca przewożąc pojazdami ciężarowymi jakiekolwiek materiały, urządzenia lub 

sprzęt, wykorzystywane dla potrzeb niniejszego zamówienia nie powinien przekraczać 

prędkości 40km/h, by w pełni zminimalizować ryzyko uszkodzenia istniejącej już na terenie 

Gminy Wietrzychowice nawierzchni asfaltowej. 

18)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i 

przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji obiektu 

budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb 
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budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i 

wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac; 

19) składanie Inspektorowi Nadzoru w  terminie  do  7  dnia  każdego następnego  miesiąca 

realizacji umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego  zgodność  postępu  

robót z zakresem i  terminami  ustalonymi w STWiORB. Raport  będzie zawierał co najmniej: 

a)  aktualny  harmonogram  wykonanych robót; 

b)  aktualny opis wykonanego  zakresu robót przez  Wykonawcę  oraz  poszczególnych 

podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i 

finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy 

(nazewnictwo i podział na elementy robót) – w okresie sprawozdawczym i narastająco 

od początku realizacji  inwestycji; 

20) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od 

właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami 

lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin dozamiar 

rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym 

wyprzedzeniem, usprac na różnych odcinkach robót; 

21)  Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 

zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu 

robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy 

z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy; 

22) żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące przestój istniejących 

urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z 

eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru na piśmie nie 

później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić 

Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa; 

23) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru; 

24) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani 

ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych 

obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami 

jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót; 

25)  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe 

oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 

szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność 

materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

26)  w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy): 

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
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gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

Inspektora nadzoru oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 

instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót; 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi 

Wykonawca; 

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane 

na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji; 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 

niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie 

naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.; 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektora 

Nadzoru; 

27)  zapewnienia obsługi geodezyjnej robót; 

28)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia. 

3.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 17. 

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w 

ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób 

trzecich od chwili przejęcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego 

zabezpieczenie  mienia własnego jak  i mienia podwykonawców  znajdującego się na terenie 

budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z  

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  

graficzny do planu BIOZ. 

7.   W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerw w eksploatacji.  

8.  W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, 

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z 
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personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater 

mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót. 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 

składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  dojazdowych do terenu budowy, 

oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia 

robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych, 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz, 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  także 

wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001  oraz  

Ustawy z  dnia  13.09.1996  o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach, 

6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w 

terminie odbioru robót. 

9.    Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz 

osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi. 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac 

pożarowo niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem 

budowy wskutek prowadzenia robót, 

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych. 

 

§ 6  

Termin 
1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 7 

dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dokument zgłoszenia budowy oraz oryginały dokumentacji technicznej  

(STWiORB, dokumentacji projektowej i przedmiaru robót). 

2.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej zamówienia w terminie do 

15.10.2014 r., w tym przystąpić do realizacji robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu 

budowy, o którym mowa w ust. 1.   

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 

rozliczenia umowy).  

4.  W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez 

Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty przekazania dokumentacji. 

5.  Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz z terenem 

budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu 

realizacji umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia. 

7.  Roboty objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu 

odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 

podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 
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8.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na 

zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości 

rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co 

zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  

budowlanych również prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z 

postanowieniami § 14 ust. 2 oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę. 

 

§ 7  

Kierowanie robotami 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 

oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie 

przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace– 

Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 12 ust. 1 

wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 

zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego 

obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 

od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 

osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej 

osoby, Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 

obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się 

Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana Kluczowego 

Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

(rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 

będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni 

od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie 

postanowienia ust  3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.  

6.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, 

że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź 

wykonuje je w nieprawidłowy sposób, w szczególności jeżeli swoim postępowaniem stwarza 

zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

7.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 
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8.   Skierowanie  do kierowania robotami innych osób niż osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy 

bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9.   Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę propozycji powiększenia składu Kluczowych Specjalistów. 

 

§ 8  

Personel kierowniczy wykonawcy 
1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1) jako Kierownika Budowy – Kierownika Robót drogowych – P. _____________________, 

 

2.   Każda osoba wskazana w ust. 1 jest osobą zgodną ze wskazaniami zawartymi w ofercie 

Wykonawcy. 

3.   Każda osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych 

osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a 

także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. 

Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia 

funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami załącznika nr 1 do Umowy. 

 

§ 9  

Inspektorzy 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru inwestorskiego następującą osobę 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Osoba wskazana w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo   

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem 

na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15. 

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

 

§ 10  

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu Umowy z 

innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania tegoż 

przedmiotu, ani nie zwiększy kosztów wykonania Umowy, jak i nie ograniczy zakresu 

odpowiedzialności, bądź obowiązków przypisanych Wykonawcy.  
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2. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest w terminie 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy 

do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy przedłożyć Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w tym projekcie umowy. Wskazana wyżej umowa z podwykonawcą winna spełniać 

wszelkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do 

niniejszej Umowy lub zawarte w treści w ust. 11, jak również przewidywać termin płatności na 

rzecz podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku 

za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane. 

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 

podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót budowlanych określonych w tym projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie przedstawionej mu 

umowy z podwykonawcą, z upływem tego terminu. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie 

spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do 

niniejszej Umowy lub zawartych w treści w ust. 11, bądź gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 

wskazany w ust. 2 zdanie drugie. 

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z podwykonawcą robót budowlanych. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia zawartej umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić pisemny sprzeciw w zakresie, w jakim umowa ta 

nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do 

niniejszej Umowy lub zawartych w treści w ust. 11, bądź gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 

wskazany w ust. 2 zdanie drugie.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 5, traktuje się 

jako akceptację zawartej umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 

przez Zamawiającego i od tego momentu podwykonawca uprawniony jest do podjęcia robót 

budowlanych objętych przedmiotem Umowy i wstępu na plac budowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części 

przedmiotu Umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej 

do niniejszej Umowy, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości większej 

niż 50.000 zł. Umowa, o której mowa wyżej, winna przewidywać termin płatności na rzecz 

podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za 

wykonane przez podwykonawcę dostawy lub usługi. 

8. W przypadku kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie spełnia wymogów, 

o których mowa w ust. 7, Zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia zmiany w zawartej 

umowie o podwykonawstwo dostaw lub usług, wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 

dni pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 10. 

9. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 – 8, dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez podwykonawcę z 

dalszym podwykonawcą, przy czym do przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu 

projektu umowy pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dołącza się pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych o treści zgodnej z projektem umowy.  
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11. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 

będzie zawierała, co najmniej następujące postanowienia: 

a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy, 

b) kwotę płatności należnych podwykonawcy z rozbiciem na poszczególne elementy oraz okresy 

rozliczeniowe, przy czym łączna wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nie 

może być wyższa, niż kwota określona w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robót, 

c) terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcą, które nie mogą być dłuższe aniżeli 

terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, w 

odniesieniu do tych samych elementów bądź robót, 

d) harmonogram realizacji robót zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z 

harmonogramem płatności na rzecz podwykonawcy, uwzględniający możliwy dopuszczalny 

umową termin rozpoczęcia robót przez podwykonawcę oraz terminy wiążące Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy. Harmonogramy, o których mowa wyżej będą aktualizowane 

każdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawcą  

e) zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę, z 

tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz podwykonawców  

odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych robót wchodzących w skład robót 

odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawców będą 

się obywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac dokonywanych przez Zamawiającego. 

Odbiór robót przez Zamawiającego nie może stanowić warunku odbioru robót wykonanych 

przez Podwykonawcę. 

f) terminy płatności, przy czym płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z 

przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawą o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami, a termin płatności kwot 

należnych podwykonawcy nie może przekroczyć 30 dni, 

g) zasady ustalania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten 

sposób określone nie mogą być gorsze aniżeli określone w analogicznych postanowieniach 

zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Terminy zwolnienia gwarancji 

należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy 

zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

h) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robót zamiennych 

lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego, 

i) umowa nie może zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń 

należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszej umowy, 

j) umowa podwykonawcza nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz z treścią dokumentacji technicznej inwestycji. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy. 

13. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:  

a) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 

b) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.  

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 2, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie niniejszej Umowy lub działania albo zaniechania 

podwykonawcy.  

15. Przed upływem terminu płatności kwot wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur 

VAT, obejmujących kwoty należne podwykonawcom, Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, 

że podwykonawcy, których umowy zostały zawarte w zachowaniem trybu opisanego powyżej 
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otrzymali wszystkie kwoty należne im na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o 

odpowiednie potrącenia, o ile takie wynikały z zawartych umów.  

16. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyłączeniem 

przypadków, kiedy Wykonawca: 

a) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w 

uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

b) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w 

lit. a) i b). Kwoty wypłacone podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty 

przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT. Do zapłaty kwot, o których mowa wyżej, 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mają zastosowanie 

postanowienia ust. 17. 

17. Niezależnie od postanowień ust. 16, w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty kwot 

należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których umowy zostały zawarte w trybie 

przewidzianym wyżej, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, 

obejmuje wyłącznie należności powstałe po wyczerpaniu trybu zawierania umowy z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o którym mowa wyżej, i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek. 

18. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o 

których mowa w ust. 17, faktu uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia, Zamawiający informuje o tej okoliczności Wykonawcę, wyznaczając mu 7 dniowy 

termin do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do złożonego roszczenia. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 

18 uznaje się, iż roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są 

zasadne i w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie regulacja ust. 19 lit c). 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 18 i 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11  

Dostęp do terenu budowy 
1.  Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 

Budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 

Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności 

urzędowych. 
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§ 12  

Wynagrodzenie 
1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 

_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ 

PLN, (słownie złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN 

(słownie złotych: ____________________________________________).  

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy 

Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej i stanowi równowartość ceny oferty 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

Na żądanie Zamawiającego  Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen 

jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe. 

3.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 

będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 

aneksem do niniejszej umowy. 

4.  Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 

wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia 

ceny w oparciu o te okoliczności. 

5.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 

będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 

aneksem do niniejszej umowy. 

 

§ 13  

Płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, płatne będzie 

jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całości 

robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru Robót, na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez 

Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wartości wykonanych 

Robót. Inspektor Nadzoru  dokona weryfikacji zestawienia wartości wykonanych Robót w terminie 

7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji 

zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.  

2. Zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie 

protokołami częściowego odbioru Robót oraz Harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

3.  Do zestawienia wartości wykonanych Robót o którym mowa w ust 1 i 2 załączone będzie 

zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających 

z tych  faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz 

podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 5. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru 

lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego 

zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 1. 

5.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień 

wydania polecenia przelewu bankowego. 
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§ 14 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1.    Przedmiot umowy określony w § 3 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo 

– finansowego. Nieprzedłożenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego do dnia zawarcia 

umowy będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.    

2.   Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie określał procentowe zaawansowanie robót wraz z 

wartościami tych robót oraz uwzględniał podział robót na odcinki podlegające odbiorowi 

częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu a podlegające odbiorowi.  

3.  Określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym procentowe zaawansowanie robót 

korelować będzie  rzeczywistą wartością robót wykonywanych w ramach danej pozycji 

Harmonogramu. 

4.  W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo – finansowym szczegółowy 

zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz 

podwykonawców. Sporządzony Harmonogram rzeczowo- finansowy musi być zgodny z  

STWiORB. 

5.  Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie,  

w którym roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót.. 

6.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1, 

w ciągu 3 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub 

w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiającego do 

Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego.  

7.   W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie 

nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu 

zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do 

wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 6  mają zastosowanie 

do kolejnych poprawek Harmonogramu.  

8.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 

rzeczowo-finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym 

mowa w § 22 ust. 8. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15  

Odbiory 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy,  odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji 

jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w 

STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Dla 

dokonania ww. odbiorów, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 

dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i 

atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien zgłosić gotowość do  odbiorów o których mowa wpisem do Dziennika 

Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do  informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 

dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 
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jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu 

gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 

zwłoki, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 

upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 

jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną 

częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

1)   oryginał dziennika budowy; 

2)   oświadczenie kierownika budowy: 

3)   protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie; 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 16  

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

(materiały, robociznę), która wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy 36 miesięcy. 

2.  Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej 

w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości robót przez 

Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 

końcowego dla całości Robót. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym 

wymogom określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych 

(załącznik nr 6 do niniejszej umowy) 

3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5.  W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do; 

1)  nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z         

Zamawiającym, 
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2)  zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w 

szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności 

technicznej. 

6.  Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 

dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe 

z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że 

wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

7.   Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady. 

8.  Roboty objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w 

dniu przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

9.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w 

określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma 

prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z 

zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 19 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy. 

10.  Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje 

się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed upływem okresu gwarancji 

oraz przed upływem okresu rękojmi. 

 

§ 17  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1.   Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 

_______________________). 

2.   W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie _________________________ . 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego 

od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

zatrzymaniem wadium.    

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi lub jest w trakcie usuwania tych 

wad. 

 

§ 18  

Ubezpieczenie 
1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednią Umowę Ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia  w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN. 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 

3.    Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wskazane w      
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ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez 

Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

oraz zatrzymaniem wadium.  

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 

powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 

dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 

poprzedniego ubezpieczenia.  

 

§ 19  

Kary umowne 
1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w 

§ 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Przez opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 

rozumie się niedotrzymanie terminu końcowego, 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w 

okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto 

wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 15 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 

niż 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni., 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z 

procedurą określoną w § 10 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto 

wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 12 

ust. 1 niniejszej umowy, 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 18 ust. 4 w wysokości równowartości  

10 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek 

naruszenia, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, 

z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach 

podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robót zleconych 

podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 11 lit. d), a faktycznym dokonaniem płatności 

przez Wykonawcę, 

10) w przypadku nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłużenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1% 

kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia. 
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2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w 

§ 12 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.   Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 10), mogą być 

potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na 

podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 20  

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

danej okoliczności, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 

umowy, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy 

przez podwykonawców, w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy 

o podwykonawstwo, przewidziany w § 10 ust. 2 – 10, 

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 

prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma 

podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń. 

2.   Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na zasadach 

określonych w § 10 ust. 19, kwoty przekraczającej 5% wartości Umowy bądź konieczności 

wielokrotnego dokonywania takich płatności bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot  

(w takim wypadku uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu 

przez cały okres jej obowiązywania, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie). 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz            z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 15, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich 

rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

dokonania odbioru robót. 

 

§ 21 

Siła wyższa 
1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą 

powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 

można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 

wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, 

powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy 

trwający dłużej niż 5 dni. 

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 

swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

 

§ 22  

Zmiana Umowy 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.  

2. Zmiana może obejmować: 

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej 

inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego w ramach Umowy obiektu , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 

2) pominięciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa 

zlecenia jej osobom trzecim), 
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3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami niedającymi 

się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej umowy,, 

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy 

zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 

Umowy. 

5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia 

podwykonawcom,  

6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 

-  działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) 

-  warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy , stanowiącymi siłę 

wyższą 

-  koniecznością podjęcia robót dodatkowych, uzupełniających (w ramach odrębnego 

zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, 

7)  zmiany Specjalistów , 

8) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 

9) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

10) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
 Kodeksu cywilnego, 

11) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ. 

3.  Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą 

koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.  

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1),3)4) i 5), 

jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie 

przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w 

inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia 

wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy. 

c) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-7 nie maja w 

tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 

3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji 

przedmiotu umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 

wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była 

możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, 

(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany 

bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną 

propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 

została odrzucona. 
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7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 

9. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - 

finansowym zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy. 

10. Zmiana nie może powodować podwyższenia kwoty określonej § 12 ust 1, lub przedłużeniu 

terminu, o którym mowa w §5 ust. 2 przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy 

zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w 

związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 

zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej 

przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego 

zawarciem niniejszej umowy. 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 

zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o 

których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b)  oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 12ust. 1 

podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach 

określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub 

zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 4) lub 5) 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 

w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 12 ust. 2 umowy oraz cen nie 

wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

12. Każda zmiana umowy, z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej i musi być 

dokonana poprzez podpisanie Aneksu. 

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna.  

 

§ 23  

Postanowienia Końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 

wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 

będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 
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5. Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

………………………………………     ……………………………… 


