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TOM II  
 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
UMOWA 

NR: .......................... 
 
Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Modernizacja budynku stra żnicy OSP 
w Bysinie”  obejmujących część zamówienia nr 1 – „Termomodernizacja budynku OSP w  
Bysinie” * / nr 2 - „Roboty budowlano – remontowe w  budynku OSP w Bysinie” * (* niepotrzebne 
skreślić). 
 

 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ................................... pomiędzy;  
 
Ochotnicz ą Strażą Pożarną z siedzib ą w Bysinie  
Bysina 46, 32-400 Myślenice, KRS: 0000283797, 
NIP: 6811828285, Regon: 356541770,  
reprezentowaną przez: 
Pana Sławomira Strzelca – Prezesa Zarządu 
Pana Mariusza Mitanę – Skarbnika, 
zwaną dalej Zamawiaj ącym , 
 
a 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………............. 
zwanym dalej Wykonawc ą 
reprezentowanym przez: 
............................................... 
............................................... 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...................................... 
 

§ 1 Interpretacja 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1  - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ. 
2)  Załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia – Tom III SIWZ (Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB, Dokumentacja projektowa oraz 
przedmiar robót)  

3)  Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 
4) Załącznik nr 4  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 4) w 
stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 
zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.  
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§ 2 Oświadczenia Stron  
1. Oświadczenia Zamawiaj ącego 

1)  Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie 
przedmiotu niniejszej Umowy. 

2)  Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej 
Umowy. 

2. Oświadczenia Wykonawcy 
1)  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której realizowany będzie 

przedmiot umowy – inwestycja i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 
2)  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 

doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje 
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 
terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

3)  Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy 
w realizacji niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające 
na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4)  Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 
(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5)  Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 
upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 
żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

6)  Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 
trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy. 

 

§ 3 Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: „Modernizacja 

budynku stra żnicy OSP w Bysinie” , realizowane w ramach części zamówienia nr 1 – 
„Termomodernizacja budynku OSP w Bysinie” * / nr 2 - „Roboty budowlano – remontowe 
w budynku OSP w Bysinie” * (* niepotrzebne skreślić). 

2. W zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wchodzą roboty budowlane polegające w 
szczególności na wykonaniu: 
−   docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm wraz z wykonaniem tynków 

cienkowarstwowych - 370 m2, 
-   wymiany okien na okna PCV – 41,50 m2 wraz z wykonaniem tynków. * 
/ 
−   wymiany drzwi wewnętrznych – 10 m2, 
−   wymiany posadzek - 54,34 m2, 
−   remontu schodów zewnętrznych. * 
 
(* w zależności od części zamówienia – niepotrzebne skreślić) 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy - Tom III  SIWZ. 
4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

a)   Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 
b)  Dokumentacją projektową, przedmiarem robót;  
c) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności 
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii  
Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza 



„ Modernizacja budynku stra żnicy OSP w Bysinie ”  
 

Tom II SIWZ – Projekt umowy w sprawie zamówienia publ icznego  

 
4 

przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką 
budowlaną. 

 

§ 4 Materiały 
1.    Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2.    Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
wymaganiom określonym w STWiORB. 

3.    Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym 
etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót, wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.  

5.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą 
okazać się niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca obowiązany 
jest przeprowadzić takie badania. 

6. Badania, o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą  
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z 
umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 5 Podstawowe Obowi ązki stron 
1.    Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji technicznej 
inwestycji w terminie określonym § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) udostępnienie dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2)   przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 
3)  wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji z 

uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB, 
4)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 
5)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
6)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB,  

8) koordynowanie prac podwykonawców, 
9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w 
STWiORB, 

10)  informowanie Inspektora nadzoru  oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11)  niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 
budowy kontrolach i wypadkach, 

12)  prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu uwzględnieniem długości dnia zależnego od 
pory roku. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się prowadzenie robót przez 6 
dni w tygodniu w godzinach od 6°° do 20°° od ponied ziałku do piątku, a w sobotę w 
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godzinach od 600 – 1600 lub - jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność 
dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. 

13)  ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 
przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 

14)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji obiektu 
budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb 
budowy; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-
prawnych ujętych w zakresie prac. 

15) Prowadzenie robót budowlanych w sposób nie zakłócaj ący bie żącego funkcjonowania 
remontowanego obiektu oraz w żaden sposób nie zagra żający bezpiecze ństwu osób 
w nim przebywaj ących lub z niego korzystaj ących.    

3.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 przedłoży 
do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 14. 

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w 
ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie  mienia własnego jak  i mienia 
podwykonawców  znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny koszt, zgodnie z  
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  
graficzny do planu BIOZ.  

7.  W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umożliwiającego jednak 

bieżące funkcjonowanie obiektu, 
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych , 

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z 
personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w 
budowlach, będących częścią Robót . 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 
składowania, utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  czystości  i  drożności  dróg  dojazdowych  do  placu 
budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego 
prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie  budowy, o schludny jej wygląd na 
zewnątrz  

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 
budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  także  
wywóz  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001  
oraz  Ustawy z  dnia  13.09.1996  o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach, 

6) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie odbioru robót. 

8.  Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:  
1) szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  Wykonawcy 

oraz  osób  trzecich  przebywających  w  rejonie  prowadzonych  robót, 
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2) szkody wynikające  ze  zniszczeń  oraz  innych  zdarzeń  w  odniesieniu  do  robót obiektów, 
materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem  robót  podczas  
realizacji  przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe placu budowy i wykonawstwo prac pożarowo 
niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 
wskutek prowadzenia robót,  

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 
nieupoważnionych.  

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są 
niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić 
i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, 
materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do 
różnych punktów Robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej,  winien on zastosować 
się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien 
zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe 
koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie Robót. 

 

§ 6 Termin 
1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust.3 i ust. 4, wynosi 7 

dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy oryginały dokumentacji technicznej (STWiORB, Dokumentacji projektowej i 
przedmiaru robót). 

2.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 
15.10.2013 roku , przy czym Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie od dnia przekazania 
przez Zamawiającego terenu budowy.  

3.    Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 
rozliczenia umowy).  

4.   W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, Dokumentacji 
projektowej oraz przedmiarze robót) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i 
w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji. 

5.   W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 i zgłoszenia 
Zamawiającemu wykrytych wad w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca oczekiwać 
będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej ponowne 
przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje roszczenie o 
odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

6.   W przypadku gdy dokumentacja techniczna inwestycji będzie wolna od zgłoszonych wad, 
Wykonawcy nie służy roszczenie o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.  

7.  Roboty objęte są 12 miesi ęcznym okresem r ękojmi za wady , którego bieg rozpoczyna się w 
dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

8.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na 
zasadach oraz w  okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości 
rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego co zostanie 
poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  
budowlanych, również prac budowlanych zleconych podwykonawcom, oraz dotrzymanie terminu 
przekazania inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z Dokumentacją projektową, przedmiarem 
robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót, przepisami prawa budowlanego, 
normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę. 

 

§ 7 Kierowanie robotami 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 
Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 
wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 
zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego 
obowi ązku b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem przez Zamawiaj ącego od czynno ści zawarcia 
umowy z przyczyn le żących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie 
później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innych 
osób. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osób w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 
nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się danej osoby z 
obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek 
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i 
nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w 
zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczące kwalifikacji danej 
osoby zastępującej. 

6.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, 
że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje 
je w nieprawidłowy sposób. 

7.   Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

8.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż osoby 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 
Wykonawcę propozycji powiększenia składu personelu kierowniczego. 

 

§ 8 Personel kierowniczy wykonawcy 
1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1) jako Kierownika Budowy - P.  _____________________ 
2.   Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie 

Wykonawcy. 
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3.   Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych 
osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a 
także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający 
pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. 
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia 
funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami załącznika nr 1 do Umowy. 

 

§ 9 Inspektorzy 
1.   Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru inwestorskiego: - p. ____________ 
2.  Osoba wskazana w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo   

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 
1)  sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem 

na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami 
2)  sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

3)  sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15. 
4)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 
 

§ 10 Podwykonawstwo 
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu 

zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu 
wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy 
kosztów wykonania tego zamówienia, jak i nie uszczupli jego zakresu odpowiedzialności, bądź 
obowiązków jemu przypisanych.  

2. Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niż 21 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z 
Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się 
uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.  Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny 
oraz ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, 1323).  

5.  Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującą kwoty należne Podwykonawcom za wykonane 
przez nich, Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawcy otrzymali wszystkie 
kwoty należne im na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. 
Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca: 
1) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w 

uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 
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2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w 
punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty 
przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT.  

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

7.   Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:  
1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.  

8.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda 
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania 
Podwykonawcy.  

 

§ 11 Dostęp do terenu budowy 
1.  Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 
Budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; 
oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 
Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

 

§ 12 Wynagrodzenie 
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ 
PLN, (słownie złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN 
(słownie złotych: ____________________________________________), z zastrzeżeniem, iż 
wynagrodzenie to obejmuje: 
a) wykonanie części zamówienia nr 1 - „Termomodernizacja budynku OSP  w Bysinie”  za 

kwotę netto w wysokości ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ PLN, (słownie 
złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie 
złotych: _____________________) * 

b) wykonanie części zamówienia nr 2 - „Roboty budowlano – remontowe w budynku OSP 
w Bysinie”  za kwotę netto w wysokości ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ PLN, (słownie 
złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie 
złotych: _____________________) * 

(* w zależności od części zamówienia – niepotrzebne skreślić) 
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i zostało wyliczone w oparciu 

o Dokumentację projektową, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, oględziny terenu budowy, uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  
postanowienia niniejszej umowy i   sporządzony na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy 
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.  
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3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen 
jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.  

4.   Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 
wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia 
ceny w oparciu o te okoliczności. 

5.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 
będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 
aneksem do niniejszej umowy. 

 

§ 13 Płatno ści 
1.    Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 ust. 1 niniejszej umowy, płatne b ędzie w 

jednorazowo , na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całości 
robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru Robót (bez uwag), na kwotę ustaloną w 
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu 
wartości wykonanych Robót. Inspektor Nadzoru  dokona weryfikacji zestawienia wartości 
wykonanych Robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei 
Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru 
zestawienia.  

2.  Do zestawienia wartości wykonanych Robót, o którym mowa w ust 1, załączone będzie 
zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 
faktur obejmujących całość prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz z potwierdzeniami 
zapłaty należności wynikających z tych  faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. 
Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5. 

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego 
zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 1. 

4.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni  licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień 
wydania polecenia przelewu bankowego. 

 

§ 14 Odbiory 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy,  

odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) 
dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien zgłosić gotowość do  odbiorów o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do  informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości 
do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona 
odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości 
do odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
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1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 
zwłoki, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 
obniżyć wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 
zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 
jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 
będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) oryginał dziennika budowy; 
2) oświadczenie kierownika budowy: 
3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie; 
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 15 Gwarancja jako ści 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

(materiały, urządzenia, wyposażenie oraz na robociznę), która wynosi , zgodnie z ofertą 
Wykonawcy 36 miesi ęcy . 

2.  Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej 
w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości robót przez 
Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego dla całości Robót. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym 
wymogom określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych 
(załącznik nr 6 do niniejszej umowy) 

3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy.  

 
§ 16 Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową: 
1) Umowa Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia  w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN 
2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 
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3.    Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wskazane w      
ust. 1. Niedopełnienie tego obowi ązku b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem przez 
Zamawiaj ącego od czynno ści zawarcia umowy z przyczyn le żących po stronie Wykonawcy 
oraz zatrzymaniem wadium.   

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 
potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 
ubezpieczenia.  

 
§ 17 Kary umowne 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w 

§ 12 ust. 1 in principio, za każdy dzień opóźnienia. 
2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w 

okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto 
wskazanej w § 12 ust. 1 in principio niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 15 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 
niż 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 in principio niniejszej 
umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni.  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
10% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 in principio niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 10 ust. 2 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty 
brutto wskazanej w § 12 ust. 1 in principio niniejszej umowy. 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty 
brutto wskazanej w § 12 ust. 1 in principio niniejszej umowy. 

7) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 5 ust. 
2  lub ust. 8 w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 in principio za każdy 
przypadek naruszenia. 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 

10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 in principio niniejszej umowy. Kary 
nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 
1 niniejszej umowy. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 18 Odstąpienie od Umowy 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 

umowy, 
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2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 
administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 
likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 
prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma 
podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w § 14 niniejszej umowy, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich 
rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 19 Siła wy ższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 
traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 
jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

 
2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 
można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez 
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Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. 
Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, 
huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający 
dłużej niż 5 dni. 

 
3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 

swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 
 

§ 20 Zmiana Umowy 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
zasadach wskazanych w ust. 2 – 11.  

2. Zmiana może obejmować: 
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana 
taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.  

2) pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 
3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, wymuszone okolicznościami niedającymi 

się wcześniej przewidzieć, 
4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy 

zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 
Umowy. 

5)    siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. 
3.  Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 
zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą 
koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.  

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5), 
jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie 
przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w 
inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia 
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy. 

c) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 
przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-7 nie maja w 
tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 
3, wraz z tą propozycją przedłoży:  
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, 

oraz 
3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem. 
4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 
wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była 
możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, 
(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany 
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bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną 
propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 
8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 
9. Zmiana nie może powodować podwyższenia kwoty określonej § 12 ust 1, lub przedłużenia 

terminu, o którym mowa w §5 ust. 2 przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy 
zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w 
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  
1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1 
zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej 
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego 
zawarciem niniejszej umowy. 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o 
których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b)  oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 12ust. 1 
podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach 
określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub 
zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 4) lub 5) 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 
w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 12 ust. 2 umowy oraz cen nie 
wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 
nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 10 jest nieważna.  

 
§ 21 Postanowienia Ko ńcowe 

1.  W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 
szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.   Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 
wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 

5.   Umowa niniejsza zawiera 16 ponumerowanych stron. 
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6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
 
………………………………………     ……………………………… 


