

**Zamawiający:** Gmina Myślenice,  
ul. Rynek 8/9,  
32-400 Myślenice.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,00-0+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach”.**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), po dokonaniu analizy dokumentacji przetargowej dla przedmiotowego zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej, wprowadza następujące zmiany w tej dokumentacji w zakresie warunków płatności:

- 1) Pkt 4 ppkt 4) lit. b) Załącznika nr 1 do Tomu I SWIZ - IDW - Wzoru Formularza Oferty zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:

*„akceptuję(emy) wskazane w projekcie umowy warunki płatności, tj. że **płatność zostanie dokonana w dwóch transzach, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Tom II SIWZ**”.*

- 2) § 13, w tym także wszystkie ustępy zawarte w tym paragrafie, Tomu II SWIZ – Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje regulacjami o następującym brzmieniu:

*„1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 niniejszej umowy, **płatne będzie w dwóch następujących transzach:***

- pierwsza - w wysokości do 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, płatna na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę do końca 2013 roku (do dnia 31 grudnia 2013 roku),
- druga – w pozostałej wysokości, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, a wartością wypłaconej Wykonawcy pierwszej transzy tegoż wynagrodzenia, płatna po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia, stwierdzonym stosownym protokołem odbioru Robót (bez uwag).

2. Podstawą zapłaty każdej z transz, o których mowa w ust. 1, będzie każdorazowo protokół odbioru Robót (bez uwag), sporządzony przez Strony po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia do końca 2013 roku lub pozostałej części zamówienia oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1 tiret 1), na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wykonanych robót, w ramach zamówienia. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartości robót, w ramach zamówienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji

zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

3. Do zestawienia wartości wykonanych robót, w ramach zamówienia, o którym mowa w ust. 2, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujących całość prac, w zakresie przedmiotu zamówienia, wykonywanych przez Podwykonawców w oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz Podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5 umowy.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez inspektora Nadzoru lub Zamawiającego do przedstawionego zestawienia dla każdego z obiektów, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie się do nich ustosunkować. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 1.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z procedurą zawartą w ust. 2, w terminie **do 30 dni** licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego."

W uwagi na wprowadzenie powyżej wskazanych zmian w dokumentacji przetargowej, Zamawiający zmienia termin składania ofert, wyznaczając go na dzień **25.09.2013 r., godz. 10:00**

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w TOMIE I SIWZ – IDW, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- 3) Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 Tomu I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:

„

do dnia	<b>25.09.2013 r.</b>	do godz.	<b>10:00</b>
---------	----------------------	----------	--------------

”

- 4) Pkt 19 ppkt 2 Tomu I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Urząd Miasta i Gminy Myślenice**  
**Rynek 8/9,**  
**32-400 Myślenice**

**Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:**

**„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,00-0+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach”**

**Nie otwierać przed dniem: 25.09. 2013 r. godzina 10:15”.**

- 5) Tabelę zawartą w pkt 21 Tomu I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:

”

<i>dnia</i>	<b>25.09.2013 r.</b>	<i>do godz.</i>	<b>10:15</b>
-------------	----------------------	-----------------	--------------

”

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej z uwzględnieniem wprowadzonych do nich zmian.

Z poważaniem