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Czesc¢ Il SIWZ
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Na realizacje robo6t budowlanych w ramach zamdéwienia pn.: ,,Remont boiska urazogennego na dziafce
nr 299 w miejscowosci Zawada ”’

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ................... FOKU W oo pomiedzy:

Gming Myslenice

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice,

NIP: 6811004414, Regon: 351555418,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice — Macieja Ostrowskiego,
zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), na podstawie
oferty Wykonawcy z dnia.........ccccceeeeeeeiiiinnnnnnen.

§1

Interpretacja

1. Integralne czes$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

2)

6)
2. W

Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Czesé | SIWZ.

Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia (Czes¢ Il SIWZ) — projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) przedmiar robot;

Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia .....................

Zatacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze
Zamawiajgcego;

Zatacznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjnej;
przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdolnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)

w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszehstwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej Umowy.

§2

Oswiadczenia Stron

1. Oswiadczenia Zamawiajgcego

1)
2)

Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy



,Remont boiska urazogennego na dziafce nr 299 w miejscowosci Zawada ”’

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie przedmiot
umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie¢ ze wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach),
ktére mogg negatywnie wptyngé na jako$¢ i terminowos¢ wykonywania jego obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycje pn.: ,Remont boiska
urazogennego na dziatce nr 299 w miejscowosci Zawada ” Przedmiotem umowy obejmuje wykonanie
robét budowlanych polegajacych na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 ze sztuczng
nawierzchnig wraz z monitoringiem i oswietleniem w miejscowos$ci Zawada.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy - Czesé Il SIWZ.
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z:
1) projektem budowlanym;
2) STWIORB;
3) przedmiarem robot;
4) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejno$ci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4

Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu
urzadzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami
Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentaciji techniczne;.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w dokumentacii technicznej. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie
realizacji robét Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robét, wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia
takiego Zzgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz pobranie probek
nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy badaniu
na miejscu badz pobieraniu probek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 3.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazac sie
niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu Iub jego czesci,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.
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Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZz wykonanie rob6t sg zgodne z umowag, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatdw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach magazynowych
i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy bedag
sprawne techniczne i bedg posiadaé stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne ubezpieczenie, o
ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy w terminie
okreslonym § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawca na w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestyciji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i zatgcznikow do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow roboét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukag
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnieh przez
osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem
Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania w
kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie
dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcéw;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w logo
firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszysCcy pracownicy
podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikow
konkretnego podwykonawcy;

10) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robdt
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie zawierat
€O najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robot;

b) aktualny opis wykonanego =zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego
robot w odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na
elementy robét) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestyciji;
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c) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu rzeczowo —
finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynika¢, iz Wykonawca jest
opdzniony, o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Program naprawczy
bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan, ktére zostang podjete przez Wykonawce wraz
ze wskazaniem dodatkowego sprzetu i zasobdw ludzkich, ktére zostang zaangazowane (ilosci,
rodzaje, terminy), o ile taka koniecznos$¢ bedzie wynikata z tresci programu naprawczego.

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych
wptyngé na jakos¢ robodt lub termin zakonczenia inwestycji;

12) niezwioczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robo6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory
roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo konieczno$é dotrzymania termindw umownych - 7
dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) zapewnienie dojazdu do sasiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
zamowienia w jakikolwiek sposéb zakitdéca bezproblemowy dojazd do nich;

15) opracowanie planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i
przediozenie go do akceptaciji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego,
warunkéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robo6t i zagospodarowania placu
budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia medidéw dla potrzeb budowy, szczegoétowego
harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw
formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

16) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca zobowigzany
jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekciji i zbadanie przebiegu robét. Ponadto Wykonawca
powinien umozliwi¢ wlasciwym wladzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym
zastrzezeniem, ze udziat wtasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci przewidzianej w ramach Umowy;

17) zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenhstwa;

18) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych
na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

19) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robodt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie
powyzsze koszty z tych tytutow uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robot;

20) podjecie odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich sSrodkéw zapobiegawczych wymaganych przez
rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé
powodowania na nich jakichkolwiek zaki6cen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

21) w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
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podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora nadzoru oraz wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robdt;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia roboét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach
ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalaciji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjne;j
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlkasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektora Nadzoru;

22) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

23) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okre$lonym
w niniejszej Umowie i zatgcznikach do niej;

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentoéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy i zatgcznikow do niej;

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji robot,
w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia;

26) uzyskanie w terminie realizacji Umowy zgtoszenia zakonczenia budowy;

27) wykonania dojazdu tymczasowego do miejsca prowadzenia rob6t budowlanych i poniesienia w
zwigzku z tym wszelkich kosztow,

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do

wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ);

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3.

Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych Ilub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatébw budowlanych oraz ich skfadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy, oraz skladowania i
biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdét urzadzen
pomochiczych lub materiatdbw, odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywdéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013
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r. poz. 21 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

6) po zakonczeniu robdt uporzadkowad teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot.

7) w przypadku naruszenia terenu osoéb trzecich, przywrécenie go do stanu poprzedniego, co zostanie
potwierdzone stosownym oswiadczeniem os6b wtadajgcych nieruchomoscia.

§6

Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 7 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dokument zgtoszenia budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszego zamdéwienia w terminie do dnia
28.08.2018, w tym przystgpi¢ do realizacji rob6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o
ktérym mowa w ust. 1, a nastepnie realizowac¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zatgczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajgcego
oraz po zakonczeniu budowy dokonac stosownego zgtoszenia zakonczenia budowy
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robét do momentu ostatecznego rozliczenia
umowy).
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (przedmiar robét) przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania
dokumentacji — podpisania umowy.
Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit 0 przedtuzenie terminu realizacji umowy
ani o zwiekszenie wynagrodzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z postanowieniami
§ 12 ust. 2 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem
(zgtoszeniem) na budowe.

§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okre$lony w § 3 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym (w dalszej cze$ci Umowy
zwany Harmonogramem). Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie do
3 dni od daty zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego
Harmonogramu.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robét wraz z
podzialem na etapy wskazane w zatozeniach oraz uwzgledniat podziat robét na odcinki podlegajgce
odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym procentowe zaawansowanie roboét korelowaé
bedzie z rzeczywistg wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robot, znacznych rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c)
Harmonogramu, a rzeczywistym postepem robot Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci rob6t przez podwykonawcédw, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegoétowy zakres robdét wykonywanych przez
podwykonawcéw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow. Sporzgdzony Harmonogram
musi by¢ zgodny z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, Wykonawca zobowigzany

jest uwzgledni¢ niekorzystne  warunki atmosferyczne, moggce wystgpic w  okresie,
w ktorym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczyé postep robdt, a takze czas, w ktorym roboty
mogq by¢ realizowane zgodnie z §5 ust 2 pkt 13) Umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
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§8
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby kierujgce danymi pracami. Wykonawca zobowigzuje sie
skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 8 ust.
1 wymaganych uprawnien, okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy. Niedopetnienie tego
obowiazku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie pdzniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i
nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;j.
Zamawiajagcy moze zazgada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, badz
wykonuje je w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci, jezeli swoim postepowaniem stwarza
zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu Umowy;

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy - Ofercie
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ziozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§9
Personel kierowniczy wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

jako Kierownika Budowy — P. ,

jako Kierownika Robot elektroenergetycznych — P ,

jako Kierownika Robdét instalacyjnych — P
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych os6b uniemozliwiajg lub
stanowig zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o0 koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
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zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specijalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.

§10

Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji

zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

1) zadania o$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt, odpowiednio Wykonawca Ilub podwykonawca ztozg

Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci; doktadne okres$lenie

podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oSwiadczeniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Os$wiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika,
ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ skladane w toku realizacji Umowy
przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (1j. w szczegélnoéci1 bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu skladanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone osoby
zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§ 11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/ osoby;

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ......................

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do =zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do Umowy.

§ 12

Podwykonawstwo

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych niniejszg umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegodlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym personelem.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub zrezygnowaé =z
powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych

podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktére bedg wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 Umowy, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
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Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) — 3),
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1 Umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadaé pdzniej anizeli ptatnosc
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywaé wysokosé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
oraz sposob wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie,
iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci robot nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci robét
okreslonego w kosztorysie ofertowym;

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.
Niezgloszenie ~w  formie  pisemnej zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkitada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od
przedtozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowieni, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w

terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do Zamawiajgcego z

umotywowanym i udokumentowanym Zgdaniem zaptaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie

wczedniej niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robét, objetych Zzgdaniem

bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytulu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgltoszenie w formie

pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w

ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej Umowie musi by¢
uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wtasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i osob trzecich
od chwili przejecia terenu budowy.
Ustala sie ze:

1)  Wykonawca odpowiedzialny jest za ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, przed dostepem oséb
postronnych;

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na Teren Budowy,

3) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy,
oraz

4) o0s6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych;

5) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wilasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wihasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT PLN,
(stownie zlotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN (stownie
ztotych: ).Wynagrodzenie Wykonawcy ma

charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy
sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi réownowartosé ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego. Na Zzgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowg kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw
na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysziodci zwiekszenia ceny w
oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug bedacych
przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
Umowy.

§15
Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy, ptatne bedzie jednorazowo, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu cato$ci robot, w oparciu o protokét
koncowego odbioru Robét, na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego zestawieniu wartosci wykonanych Roboét. Inspektor Nadzoru
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dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych Robo6t w terminie 7 dni od daty otrzymania
zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez
Inspektora Nadzoru zestawienia.

Zestawienie wartosci wykonanych Robd6t musi byé zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru Robét (o ile dotyczy) oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Do zestawienia wykonanych Robdét, o ktérym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie
rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 12
ust. 16.

W przypadku zgtoszenia zastrzezeh do przedstawionego =zestawienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé sie do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie
majg postanowienia ust. 3.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zapfaty jest dziehn wydania
polecenia przelewu bankowego.

§16
Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér kohncowy,

odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci)

dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
technicznej. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb

i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktéorych mowa wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze

przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie

odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie

przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakohczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do

odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia rob6t. Zamawiajgcy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odmoéwi¢ odbioru
do czasu usunigcia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki z
zastrzezeniem postanowien ust. 5.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed uptywem

okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest

protokét korncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czescig beda

dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatdbw w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;
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Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorze
po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w $wiezym betonie Slady zwierzece, ludzkie, napisy,
pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajacg usunieciu wytgcznie przez potozenie nowej warstwy
betonu. Nie dopuszcza sie usunigcia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia miejscowe.

§ 17

Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz dostarczone
w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, .........c..cu.... miesiecy zgodnie z
ofertg Wykonawcy. Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z wymaganiami wzoru karty
gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty
gwarancyjnej nalezy traktowa¢ jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjne;.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1)  w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
1) nieodpfatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie
gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegolno$ci biezacag konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej;
3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego wykonania regularnych
przegladéw (legalizacii) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru
przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktore
producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.
Zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sg
............... miesiecznym okresem re,-kojmi2 na zrealizowany przedmiot umowy, ktdérego bieg
rozpoczyna sie w dniu przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
protokotu odbioru korncowego dla catosci robot.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidaciji
we wilasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladow gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed
uptywem okresu rekojmi.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote _  PLN (stownie ziotych:
).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie

2 Uzupetni¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od

czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem

wadium.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania

zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej

mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na witasny koszt umowy
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej odpowiadajgcej rownowartosci ceny catkowitej
wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1
wypetniajgce wymagania wskazane w ust 4. Niedopeinienie tego obowigzku albo zlozenie
dokumentu ubezpieczenia niespetniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedituzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie poézniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.
W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajacego oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych
robdt;

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt obiektow, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce osoby
przy usuwaniu wad w okresie gwaranciji i rekojmi;

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektéw znajdujgcych sie w jego
bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 0s6b
nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

§ 20
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci réwnowartosci 0,1% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub z tytutu opdznienia w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji (za opdznienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego
gwarancjg terminu usuniecia wad) - w wysokosci réwnowartosci 1% kwoty brutto wskazanej w §
14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy lub udzielonej gwaranc;ji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci rownowartosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong
w § 12 Umowy - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1 Umowy,

jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej
w § 14 ust. 1 Umowy,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci réwnowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy, z
ktorej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1
Umowy, za kazdy dzieh, ktory uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §12 ust 7 i ust. 8 - w wysokosci
réwnowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §9 ust 1 czynno$ci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci réwnowartosci
5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkow.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w §9 ust 1 czynnosci.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 14

ust.

1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o

ktérych mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy.
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogg by¢
potrgcane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie

ust.

1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez

Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogolnych.
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§ 21
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej

okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
podwykonawcow, w stosunku do ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w § 12 Umowy:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z dokumentacjg
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 Umowy;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w 19 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19 ust. 4 Umowy.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora
lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub
zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z
wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach

okreSlonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez caly

okres jej obowiazywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8) wywotuje skutki od

dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 15,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia robot;
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robot po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich
zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na

zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka
moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazic¢
zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski.

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci Robét (jednak bez prawa zlecenia
jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robé6t, wymuszone okolicznosciami niedajacymi sie
wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu kohcowego realizacji Umowy;

6) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robé6t innym zakresem robét przy
zachowaniu wymogoéw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami
realizacji Umowy;

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia
podwykonawcom;

6) zmiany wynikajagce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy Ilub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robét przez Wykonawce lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania osob trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach odrebnego
zamoéwienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany 0sOb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robdét;

zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT;

sitg wyzsza uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego;

) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujaca niemozliwoscig wykonania lub
nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na warunkach

okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrdci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizaciji
umowy lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5), jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg

- = O 0 N
N e
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skrocic okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposdb bedg korzystne
dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze
zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 5-8 nie maja w tym
przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedkfadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi okreslone w ust. 4,

wraz z tg propozycjg przedtozy:

1)  opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy oraz

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdtowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do
przewidzenia w szczegoélnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w

zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany bgdz w

tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang propozycje

zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata

odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposoéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 zostanie
zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robdt ustalong na podstawie oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zakohczonego zawarciem
niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robdt innym zakresem robot, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 podlega w pierwszej
kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robot na zasadach okreslonych w pkt 1), a
nastepnie zwiekszeniu o wartoS¢ wykonanych rob6t zamiennych Ilub zastepczych przy
zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
Umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 umowy oraz cen nie
wyzszych od s$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud"” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakfadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 11 ust. 3 Umowy, wymaga formy pisemnej i musi byé

dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowa¢ zmiany ogolnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru

umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkéw, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, to

w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tresci;
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b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w sposéb nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy;

d) zastgpienia wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

§24
Postanowienia Koicowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdllnie obowigzujgce przepisy
w szczegollnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2.  Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby Ilub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5.  Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

20



,Remont boiska urazogennego na dziafce nr 299 w miejscowosci Zawada ”’

Zalgcznik nr 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy zamoéwienia na roboty budowlane pn.:

,,Remont boiska urazogennego na dziafce nr 299 w miejscowosci Zawada ”’

Gwarantem jest Wykonawea: .........cccocvevviiiiicinraninnnnnnanns
AAIE S, ot

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:
Gmina Myslenice
ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice
NIP: 681-10-04-414, REGON: 351555418,

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad
w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy), bedgce przedmiotem
zamowienia, WYNOoSi ...vovveveevanas miesiecy3 od daty dokonania odbioru korncowego catosci robét, a
dla wymienianych materiatbw, urzgdzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnieh
przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzyé bedg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) czesci zamienne;

2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materialy sg wolne od wad
wynikajacych z projektowania, materiatow czy jako$ci wykonania.

4, Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

3 Uzupetni¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,
c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
W przypadku, kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis ......
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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