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TOM II  

 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA 

NR: .......................... 

 

Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: "Odbudowa drogi na cmentarz w 
Bysinie, Gmina My ślenice w km 0+090 - 0+195"  
 
 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ................................... pomiędzy;  

 

Gmin ą Myślenice  

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice 

NIP: 681-10-04-414 REGON: 000525493  

zwaną dalej Zamawiaj ącym , 

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - Pana Macieja Ostrowskiego  

a 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………............. 

zwanym dalej Wykonawc ą 

reprezentowanym przez: 

............................................... 

............................................... 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z 
późń. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...................................... 

 

§ 1 Interpretacja 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1  - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ. 

2)  Załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia – Tom III SIWZ (Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB, Dokumentacja 
Projektowa oraz przedmiar robót)  

3)  Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 

4) Załącznik nr 4  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5)  Załącznik nr 5  – szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.  
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2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 5) w 
stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 
zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu 
na interpretacje niniejszej Umowy.  

§ 2 Ogólne postanowienia Umowy  
 

OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1.  Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

2.  Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej Umowy. 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której realizowany będzie przedmiot 
umowy – Inwestycja i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne doświadczenie i 
wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie 
się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w 
realizacji niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 
wykonanie inwestycji będącej przedmiotem umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), 
które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy. 

5.  Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, 
likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności 
mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

6.  Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 
trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy. 

 

§ 3 Przedmiot Umowy 
1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujące w 

szczególności: 

odbudowę drogi na cmentarz w Bysinie, wykonane zostaną w szczególności prace: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- frezowanie zniszczonej nawierzchni wraz z wywozem materiału z rozbiórki, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 
stanowiące zadanie inwestycyjne  pn.: "Odbudowa drogi na cmentarz w Bysinie, Gmina 
Myślenice w km 0+090-0+195"  
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy- Tom III  SIWZ. 

3. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

a) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

b) Dokumentacją projektową 
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b)  Przedmiarem robót.  

c) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy 
technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, 
w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami 
wspólnymi Unii  Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz 
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te 
nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z 
dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 

§ 4 Materiały 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy 

użyciu urządzeń zgodnych z wykazami zawartymi w ofercie Wykonawcy dostarczonych na teren 
budowy siłami Wykonawcy.   

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 881) oraz 
wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym 
etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
dokonania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakości robót, 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, 
ciężaru lub ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane 
niezwłocznie po dacie złożenia takiego żądanie przez Zamawiającego, jednakże przystąpienie do 
tych badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego żądania. 
Zamawiający winien być obecny przy badaniu na miejscu, bądź pobieraniu próbek do badań, 
które winny być przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 3. 

5.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badań, które 
są niezbędne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji a Wykonawca obowiązany jest 
przeprowadzić takie badania. 

6. Badania, o których mowa w ust. 3 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą  
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót, są zgodne z 
umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 
urządzeń i materiałów używanych do realizacji niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawca 
znajdujące się na terenie budowy w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 
magazynowych i socjalnych Wykonawcy. 

 

§ 5 Podstawowe Obowi ązki stron 
1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji 
technicznej inwestycji w terminie określonym § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3)  dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej 
Umowy; 

4)  współdziałanie z Wykonawcą na w toku realizacji niniejszej Umowy; 
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5)  przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu; 

6)  przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rękojmi i gwarancji; 

7)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 

2)   terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

3)  zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału 
ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji z 
uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej; 

5)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB; 

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

7)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W 
przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 
konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca 
zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące 
monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie konieczności, 
natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w 
każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają 
zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu Umowy; 

9) koordynowanie prac podwykonawców;  

10) zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców w identyfikatory 
lub logo firmy potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy; 

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
określonym w STWiORB; 

12)  informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji; 

13)  niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 
terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

14)  prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego 
od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania 
terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę; 

15) ręczne kierowanie ruchem, w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 
przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym (o ile dotyczy); 

16) zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu 
zamówienia w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nich; 

17)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji 
obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla 



"Odbudowa drogi na cmentarz w Bysinie, Gmina My ślenice w km 0+090 - 0+195"  
 

Tom II SIWZ – Projekt umowy w sprawie zamówienia publ icznego  

 
6 

potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości 
prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac; 

18) składanie Inspektorowi Nadzoru w  terminie  do  7  dnia  każdego następnego  miesiąca 
realizacji umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego  zgodność  
postępu  robót z zakresem i  terminami  ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym . Raport  będzie zawierał co najmniej: 

a)  aktualny  harmonogram  wykonanych  robót; 

b)  aktualny opis wykonanego  zakresu robót przez  Wykonawcę  oraz  poszczególnych 
podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i 
finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy 
(nazewnictwo i podział na elementy robót) wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji  
inwestycji; 

19) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, 
od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami 
lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia 
przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń 
na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót; 

20)  Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu 
robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie 
zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy; 

21) żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące przestój 
istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez 
uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego 
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował 
Inspektora Nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem 
tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego 
nadzoru i środków bezpieczeństwa; 

22) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru; 

23) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte 
cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót; 

24)  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 
zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i 
budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w 
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

25)  w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy): 
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a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia Inspektora nadzoru oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeśli 
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, 
spowodowane w trakcie wykonywania robót; 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 
do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich 
zgłoszeń Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce 
ponosi Wykonawca; 

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te 
czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i 
właścicielem instalacji; 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.; 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 
wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektora Nadzoru; 

26)  zapewnienia obsługi geodezyjnej robót; 

27)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia; 

3.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, przedłoży 
do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 17. 

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w 
ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób 
trzecich od chwili przejęcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego 
zabezpieczenie  mienia własnego jak  i mienia podwykonawców  znajdującego się na terenie 
budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z  
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  
graficzny do planu BIOZ. 

7.  W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obciążony 
kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerw w eksploatacji.  

8.   W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
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2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, 
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie 
pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy 
stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót. 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 
składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  
dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich 
zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, 
odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na 
zewnątrz, 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i 
gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  
także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 
27.04.2001  oraz  Ustawy z  dnia  13.09.1996  o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach, 

6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w 
terminie odbioru robót. 

9.  Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy 
oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac 
pożarowo niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem 
budowy wskutek prowadzenia robót, 

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 
nieupoważnionych. 

 

§ 6 Termin 
1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust.3 i ust. 4 wynosi 7 

dni  od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy dokument zgłoszenia budowy oraz oryginały dokumentacji technicznej  
(STWiORB, Dokumentacji Projektowej  i przedmiaru robót). 

2.  Zamówienie wykonać należy najpóźniej w terminie do 21.12.2012 r. od daty zawarcia umowy , 
przy czym Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie od dnia protokolarnego przekazania 
terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.   

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 
rozliczenia umowy).  

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, Dokumentacja 
Projektowa oraz przedmiar robót) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w 
terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych 
wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji. 
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5. Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz z terenem 
budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu 
realizacji umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia. 

7.  Roboty objęte są 12 miesi ęcznym  okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu 
odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

8.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na 
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości 
rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co 
zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  
budowlanych również prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z 
postanowieniami § 14 ust. 2 oraz zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru  robót, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym 
pozwoleniem na budowę. 

§ 7 Kierowanie robotami 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 
Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazaną w § 8 ust. 1 
wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 
zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego 
obowi ązku b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem przez Zamawiaj ącego od czynno ści zawarcia 
umowy z przyczyn le żących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.  

3. Zmiana osoby, o której mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie 
później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 
nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się danej osoby z 
obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek 
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i 
nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w 
zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust.  3 dotyczące kwalifikacji osoby 
zastępującej. 

6.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, 
że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje 
je w nieprawidłowy sposób. 

7.   Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

8.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż osoba 
wskazana w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 
Wykonawcę propozycji powiększenia składu personelu kierowniczego. 

§ 8 Personel kierowniczy wykonawcy 
1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1) jako Kierownika Budowy – Robót Drogowych– P.  _____________________ 

2.   Osoba wskazana w ust. 1 jest osobą zgodną ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

3.   Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych 
osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a 
także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający 
pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. 
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia 
funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami załącznika nr 1 do Umowy. 

§ 9 Inspektorzy 
1.   Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru inwestorskiego: - p. ____________ 

2.  Osoba wskazana w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo   
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją 
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi 
normami 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 
wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15. 

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

§ 10 Podwykonawstwo 
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu 

zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu 
wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy 
kosztów wykonania tego zamówienia, jak i nie uszczupli zakresu odpowiedzialności.  

2. Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem 
Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 
Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.  
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5. Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy 
wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca nie 
dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

1) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w 
uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w 
punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty 
przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT.  

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

7.   Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:  

1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.  

8.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda 
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania 
Podwykonawcy.  

§ 11 Dostęp do terenu budowy 
1.  Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na 
Teren Budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 
Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 
powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych 
wykonawców Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania 
czynności urzędowych. 

 

§ 12 Wynagrodzenie 
1.  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________________________) plus _xx_ % podatek VAT ____ PLN, (słownie 
złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: 
___________).  

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o dokumentację projektową, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oględziny terenu budowy, uzgodnienia, opinie, 
opis przedmiotu zamówienia w SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ. Wynagrodzenie, o 
którym mowa w ust. 1 stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane 
pozycje kosztorysowe. 

3.   Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, specyfikę przedmiotu zamówienia i inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się 
w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności. 
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4.   W przypadku zmiany w toku realizacji umowy, określonej w ust. 1, procentowej stawki podatku 
VAT od towarów i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie 
odpowiednio dostosowana do nowych stawek aneksem do niniejszej umowy. 

§ 13 Płatno ści 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 niniejszej umowy, płatne będzie w jednej 

transzy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całości robót, w 
oparciu o protokół końcowego odbioru Robót, na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez 
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wartości wykonanych 
Robót. Inspektor Nadzoru  dokona weryfikacji zestawienia wartości wykonanych Robót w terminie 
7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji 
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.  

2. Zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie 
protokołami częściowego odbioru Robót oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

3.  Do zestawienia wartości wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1 i 2, załączone będzie 
zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 
w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z 
tych  faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców oraz kosztorys powykonawczy. Brak 
potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego 
zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 1. 

5.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni  licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień 
wydania polecenia przelewu bankowego. 

 

§ 14 Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1. Przedmiot umowy określony w § 3 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo –finansowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpó źniej w dniu zawarcia 
umowy  oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo 
– finansowego. Nieprzedło żenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego  do dnia zawarcia 
umowy b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem Zamawiaj ącego od czynno ści zawarcia umowy  
z przyczyn le żących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.    Harmonogram 
rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał podział robót na odcinki podlegające odbiorowi 
częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu, a podlegające odbiorowi. 
Sporządzony Harmonogram rzeczowo- finansowy musi być zgodny z Dokumentacją projektową i 
STWiORB. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonie części robót przez 
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz 
przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. 

2. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego  robót, Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić postanowienia § 13 ust. 3 w zakresie płatności oraz niekorzystne 
warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym roboty będą wykonywane, a 
mogące ograniczyć postęp robót. 

3.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1 w 
ciągu 3 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w 
tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiającego do 
Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego.  
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4.  W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie 
nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu 
zatwierdzenia. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do 
wytrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2  mają zastosowanie 
do kolejnych poprawek Harmonogramu. 

 
5.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-

finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w § 
22 ust 8. 

§ 15 Odbiory 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy,  

odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) 
dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien zgłosić gotowość do  odbiorów o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do  informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości 
do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona 
odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości 
do odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 
zwłoki, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 
obniżyć wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 
zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 
jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 
będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy: 

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 
stosowanie materiałów w budownictwie; 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 
odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy. 
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§ 16 Gwarancja jako ści 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, 

części zamienne, urządzenia, robociznę), która wynosi  zgodnie z ofertą Wykonawcy 24 miesi ące. 

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w 
terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości robót przez 
Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 
dla całości Robót. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom 
określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 6 
do niniejszej umowy) 

3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy.  

§ 17 Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 
1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 
_______________________). 

2.  W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie _________________________ . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

§ 18 Ubezpieczenie 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową: 

1) Umowa Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia  w wysokości co najmniej 100.000,00- PLN 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 

3.    Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wskazane w ust. 
1. Niedopełnienie tego obowi ązku b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem przez Zamawiaj ącego od 
czynno ści zawarcia umowy z przyczyn le żących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem 
wadium.   

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 
potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 
ubezpieczenia.  
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§ 19 Kary umowne 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w 
§ 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w 
okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto 
wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 15 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 
niż 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni.  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
10% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 10 ust. 2 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty 
brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% 
kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 

7) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 5 ust. 
2  lub ust. 8 w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 2 za każdy przypadek 
naruszenia. 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -w wysokości 
10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie 
obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1 
niniejszej umowy. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 
zasadach ogólnych. 

§ 20 Odstąpienie od Umowy 
1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 
umowy, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni lub Wykonawca przekroczy którykolwiek z 
terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 30 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 
administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 
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likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 
prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma 
podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w § 14 niniejszej umowy, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich 
rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 21 Siła wy ższa 
1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 
jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

 
2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 
można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. 
Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, 
huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający 
dłużej niż 5 dni. 

 
3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 

swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 
 

§ 22 Zmiana Umowy 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.  

2. Zmiana może obejmować: 
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1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 

2) pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 

3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, wymuszone okolicznościami 
niedającymi się wcześniej przewidzieć, 

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy 
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 
Umowy. 

5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu robót planowanych do 
powierzenia podwykonawcom, 

6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego skutkujące niemożnością świadczenia usług przez Wykonawcę lub 
wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 
- działania osób trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje ekologiczne) 
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Kontraktu na roboty, 
- koniecznością podjęcia robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
Kontraktu na roboty, 

7) zmiany Specjalisty , 
8) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku 

VAT, 
9) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

10) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 
11) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 
 

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 
zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą 
koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.  

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1),3)4) i 5), 
jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie 
przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w 
inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia 
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy. 

c) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 
przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-7 nie maja w 
tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w 
ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji 
przedmiotu umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 
konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 
wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była 
możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   
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5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, 
(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję 
zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając 
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

9. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo 
- finansowym zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy. 

10. Zmiana nie może powodować podwyższenia kwoty określonej § 12 ust 1, lub terminu, o którym 
mowa w §5 ust. 2 przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna 
oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w 
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w 
§ 12 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie 
oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem 
robót, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b)  oraz pkt 4), kwota, o której mowa w 
§ 12ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót 
na zasadach określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót 
zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 4) lub 5) 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 
określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 
cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 12 ust. 2 umowy oraz 
cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w 
wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

12. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie 
Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisany później niż 15 dni przed upływem 
terminu realizacji umowy wskazanego w § 6 ust 2 . 

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna.  

 

§ 22 Postanowienia Ko ńcowe 
1.  W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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3.  Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.   Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 
wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 

7.   Umowa niniejsza zawiera ….. ponumerowanych stron. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 

 

 

………………………………………     ……………………………… 

 


