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TOM I

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA
NR:

Na realizacje robét budowlanych w ramach zaméwienia pn.: "Odbudowa ul. Bergela w My $lenicach
w km 0+200 - 0 + 250 oraz 0+300 - 0 + 550"

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W oo pomiedzy;

Gmin g Myslenice

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice

NIP: 681-10-04-414 REGON: 000525493
zwang dalej Zamawiaj acym,
reprezentowang przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice - Pana Macieja Ostrowskiego

zwanym dalej Wykonawc a

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z
pézn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia.........cccccoeoeecvvvivnnenneeenn.

§ 1 Interpretacja
1. Integralne cze$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcéw (IDW) — Tom | SIWZ.

2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamédwienia — Tom Il SIWZ (Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB, Dokumentacja
Projektowa oraz przedmiar robét)

3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ..o
4) Zatacznik nr 4 - Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5) Zatacznik nr 5 — szczeg6towy Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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W przypadku rozbieznosci zapisbw poszczeg6inych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 5) w
stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeAstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

. Nagtowki umieszczone w tek$cie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu

na interpretacje niniejszej Umowy.
§ 2 Ogoblne postanowienia Umowy

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJ ACEGO

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia rob6t budowlanych w zakresie przedmiotu

niniejszej Umowy.

Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscia, na ktorej realizowany bedzie przedmiot

umowy — Inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne do$wiadczenie i
wiedze w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie
sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w
realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na
wykonanie inwestycji bedgcej przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach),
ktére moga negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowosé wykonywania jego obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,

likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosSci
mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.

8§ 3 Przedmiot Umowy

W ramach przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujace
odbudowe ul. Bergela w Myslenicach, w trakcie ktérych zrealizowane zostana, w szczegoélnosci
nastepujgce prace:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,

- wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych,

- ulozenie kraweznikéw betonowych oraz sciekdw ulicznych z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

stanowigce zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa ul. Bergela w My $lenicach w km 0+200 - O +
250 oraz 0+300 - 0 + 550"
Szczego6towy opis przedmiotu umowy zawiera zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy- Tom Il SIWZ.
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:
a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB).
b) Dokumentacjg projektowag
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b) Przedmiarem robét.

C) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspéiczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi,
w szczegOlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami
wspolnymi Unii  Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te
nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§ 4 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen zgodnych z wykazami zawartymi w ofercie Wykonawcy dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p6z. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialdw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczes$nie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym
etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robdt,
wykonanych z materialtbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci,
ciezaru lub ilosci zuzytych materiatdw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane
niezwlocznie po dacie ztozenia takiego zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do
tych badan, badz pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ziozenia takiego zgdania.
Zamawiajacy winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu probek do badan,
ktore winny by¢ przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktére
sg niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robé6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robét, sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatébw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materialy i inne mienie Wykonawca
znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

§ 5 Podstawowe Obowi gzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgloszenia budowy oraz dokumentacji
technicznej inwestycji w terminie okreslonym § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawca na w toku realizacji niniejszej Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

Tom Il SIWZ — Projekt umowy w sprawie zaméwienia publ  icznego 4



"Odbudowa ul. Bergelaw My $lenicach w km 0+200 - 0 + 250 oraz 0+300 - 0 + 550"

6)
7

przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatow koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB oraz w dokumentacji projektowej;

kontrola jakosci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami STWIORB;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego rob6t w
zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB;

prowadzenie wszystkich rodzajéw rob6t przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnieh przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnodci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace
monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie konieczno$ci,
natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania w
kazdym czasie zmiany pracownikéw Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg
zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcéw;

zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory
lub logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robét
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWIiORB;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia inwestyciji;

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego
od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robo6t albo koniecznosé dotrzymania
terminéw umownych - 7 dni w tygodniu, przez calg dobe;

reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci
zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym (o ile dotyczy);

zapewnienie dojazdu do sgsiednich nieruchomoéci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
zamowienia w jakikolwiek sposo6b zaktoca bezproblemowy dojazd do nich;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i
przedifozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike rob6t przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkoéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnieh dotyczacych zapewnienia mediéw dla
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potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

18) skiladanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu robo6t, okreslajgcego  zgodnosc
postepu robo6t z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym . Raport bedzie zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robét;

b) aktualny opis wykonanego zakresu rob6t przez Wykonawce oraz poszczegoélnych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i
finansowego rob6t w odniesieniu do catosci rob6t z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podzial na elementy robét) wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
inwestycji;

19) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem,
od whasciwych wtadz, swoim staraniem i na wlasny koszt. W porozumieniu z wtadzami
lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy termin do zlozenia
przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen
na prowadzenie prac na ré6znych odcinkach robot;

20) Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu
robét. Ponadto powinien umozliwi¢ wlasciwym wiladzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udzial wlasciwych wiadz w tych testach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

21) zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggéw lub innych mediébw uzytecznosci publicznej, powodujgce przesto;
istniejgcych urzadzen Ilub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa;

22) Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
spos6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru;

23) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikajgce z tych obowigzkow. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete
cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot;

24) Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek
zaklécen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

25) w zwigzku z prowadzeniem rob6t na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):
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a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
zgloszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehnstwa ruchu. Wszystkie te
czynno$ci beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalaciji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f)  Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym staraniem i na whasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektora Nadzoru;

26) zapewnienia obstugi geodezyjnej robot;

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji rob6t, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w 8§ 6 ust. 1, przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 17.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3. OpOznienie z tego tytutlu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0séb
trzecich od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego
zabezpieczenie mienia wlasnego jak i mienia podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami awarii oraz kosztami wynikajgcymi z przerw w eksploatacji.
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;,
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2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen,
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie
pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy
statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych czescig Robdét.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych ze szczegd6lnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég
dojazdowych do terenu budowy, oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidtowego prowadzenia rob6t urzgdzen pomocniczych lub materiatow,
odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz,

5) do segregowania, skltadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i
gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a
takze wywdz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia
27.04.2001 oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach,

6) po zakonczeniu rob6t uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robot.

9. Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz 0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzehn w odniesieniu do robdét, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizaciji
przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

4) za wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0s6b
nieupowaznionych.

§ 6 Termin

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust.3 i ust. 4 wynosi 7
dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokument zgtoszenia budowy oraz oryginaly dokumentacji technicznej
(STWIORB, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét).

2. Zamowienie wykonac nalezy najpdzniej w terminie do 10.12.2012 r. od daty zawarcia umowy
przy czym Wykonawca przystgpi do robét niezwtocznie od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robét do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).

N

. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWIORB, Dokumentacja
Projektowa oraz przedmiar robot) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i w
terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wykrytych
wad w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentaciji.

5. Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz z terenem
budowy i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu
realizacji umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.
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Roboty objete sg 12 miesi ecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Robot.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w 8 16 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru kohcowego i przejecia catosci rob6t przez Zamawiajgcego, co
zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z
postanowieniami § 14 ust. 2 oraz zgodnie dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym
pozwoleniem na budowe.

8§ 7 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazang w 8§ 8 ust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczehn o przynaleznosci do wiasciwych izb
zawodowych, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Niedopetnienie tego

obowi azku b edzie skutkowa € odst apieniem przez Zamawiaj acego od czynno $ci zawarcia
umowy z przyczyn le zacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3, nie
pézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby z
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacii, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i
nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w
zdaniu poprzedzajacym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczgce kwalifikacji osoby
zastepujacej.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposob.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdérej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz osoba
wskazana w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zapisy ustepOw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia skiadu personelu kierowniczego.
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§ 8 Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

1) jako Kierownika Budowy — Robét Drogowych — P.

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
0s0b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami zatgcznika nr 1 do Umowy.

§ 9 Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego: - p.

Osoba wskazana w ust. 1 bedag dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegoélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzenh i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w spos6b wskazany w § 15.
4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t, nadzoér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

§ 10 Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamOwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydluzenia czasu
wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia, ani nie zwiekszy
kosztéw wykonania tego zamdéwienia, jak i nie uszczupli zakresu odpowiedzialnosci.

Zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg. Wykonawca nie poézniej niz 21 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania rob6t przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robo6t okreslonych w projekcie
umowy, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy, Zamawiajacy
zada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy
wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia. Jezeli Wykonawca nie
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dopelini obowigzku przedstawienia takich dowoddéw, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowodéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposo6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

2) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte w
punktach 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty
przystugujacej mu na podstawie najblizszej faktury VAT.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w 8§ 6 ust. 2 niniejszej umowy.

Zakfada sie, ze nie bedzie wymagalo uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:
1) zatrudnienie innych oso6b, niz wymienione w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
2) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami SST.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne. Zgoda
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatlania albo zaniechania
Podwykonawcy.

§ 11 Dost ep do terenu budowy

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren
Budowy,

2) osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

3) 0s6b z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

§ 12 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8 3 strony ustalajg

zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ziotych:

) plus _xx_ % podatek VAT PLN, (stownie
ztotych ), co lacznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ziotych:
N

Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ogledziny terenu budowy, uzgodnienia, opinie,
opis przedmiotu zaméwienia w SIWZ i wyjasnienia Zamawiajgcego do SIWZ. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa w ust. 1 stanowi réwnowarto$¢ ceny oferty ztozonej przez Wykonawce w
postepowaniu 0 udzielenie niniejszego zamowienia publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca w terminie 7 dni przediozy szczeg6towg kalkulacje cen jednostkowych na wskazane
pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, specyfike przedmiotu zamdwienia i inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie
w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany w toku realizacji umowy, okre$lonej w ust. 1, procentowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana do nowych stawek aneksem do niniejszej umowy.
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8§ 13 Platno $ci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 12 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne b edzie w
jednorazowo , na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu cato$ci
rob6t, w oparciu o protokét koncowego odbioru Robét (bez uwag), na kwote ustalong w
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu
wartosci wykonanych Rob6t. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci
wykonanych Robo6t w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei
Zamawiajacy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie
nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
zestawienia.

2. Do zestawienia wartosci wykonanych Robdét, o ktorym mowa w ust 1, zalgczone bedzie
zestawienie naleznoéci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur obejmujgcych catos¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcow oraz z potwierdzeniami
zapfaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow.
Brak potwierdzen zapfaty na rzecz podwykonawcow stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci
przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien 8§ 10 ust. 5.

3. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 1.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzieh
wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 14 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreSlony w 8 3 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczeg6lowym Harmonogramem rzeczowo —finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten harmonogram najpd zniej w dniu zawarcia
umowy oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego. Nieprzedto zenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego  do dnia zawarcia
umowy b edzie skutkowa € odst gpieniem Zamawiaj gcego od czynno $ci zawarcia umowy
z przyczyn le zacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. Harmonogram
rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat podziat robét na odcinki podlegajace odbiorowi
czeSciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a podlegajgce odbiorowi.
Sporzadzony Harmonogram rzeczowo- finansowy musi byé zgodny z Dokumentacjg projektowa i
STWIORB. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonie czesci rob6t przez
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym szczegblowy zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcOw oraz
przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

2. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ postanowienia § 13 ust. 3 w zakresie ptatnosci oraz niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktdrym roboty bedg wykonywane, a
mogace ograniczy¢ postep robot.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ust. 1 w
ciggu 3 dni od daty przediozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w
tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu, zgloszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo - finansowego przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu
zatwierdzenia. Nie usuniecie nieprawidiowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do
wytrzymania dokonywania rozliczeh wykonanych prac. Postanowienia ust. 2 majg zastosowanie
do kolejnych poprawek Harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-
finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §
22 ust 8.
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§ 15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory rob6t (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory rob6t zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pézniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego
zadanie odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
roboét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakohczenia robét. Zamawiajgcy dokona
odbioru kohcowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych od zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci lub odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
zwioki,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu rob6t zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki.

5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot koncowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoly badan i sprawdzen jakosci rob6t i materiatdw w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 16 Gwarancja jako $ci

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci ha wykonane roboty budowlane (materiaty,
robocizne), ktéra wynosi zgodnie z ofertg Wykonawcy 24 miesi ace.

=

N

. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpézniej w
terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy i przejecia catosci robdt przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru kohcowego
dla calosci Rob6t. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadaé minimalnym wymogom
okreslonym we wzorze karty gwarancji jakosci dla wykonanych robét budowlanych (zatgcznik nr 6
do niniejszej umowy)

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
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1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatléw i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

8 17 Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy.

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote _ PLN (stownie ziotych:

).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

§ 18 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa;:

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zaméwienia na
kwot e réwna warto §ci realizowanego Kontraktu . Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowaé co najmniej ubezpieczenie obiektéw, budowli, materiatéw, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego od szkdéd wynikajgcych z ich zniszczen, a takze od ognia,
huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego dla celéw realizacji niniejszego zamdwienia na
kwote 1 000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ réwniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

3. Najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 1.
Niedopetienie powy zszego obowi azku b edzie skutkowa ¢ odst gpieniem Zamawiaj acego od
czynno $§ci zawarcia umowy z przyczyn le zacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

N

. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§ 19 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w
§ 12 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia.
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2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w
okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w 8§ 12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy, trwajgcej diuzej niz 10 dni.

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wySokosci
10% kwoty brutto wskazanej w 8 12 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie z
procedurg okreslong w § 10 ust. 2 niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

7 z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w 8 5 ust.
2 lub ust. 8 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 2 za kazdy przypadek
naruszenia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -w WySokosci
10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8§ 12 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdinych.

§ 20 Odst apienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 6 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni lub Wykonawca przekroczy ktorykolwiek z
terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 30 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny z
Dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uklada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegOtowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6ét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 14 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 21 Sita wy zsza

1. Wszelkie opo6znienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegodlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opéznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§ 22 Zmiana Umowy

1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust. 2 — 12.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace w szczegolnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej
inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

2) pominieciu jakiejkolwiek czesci Robot (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),
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3) zmiany w Kkolejnosci i terminach wykonywania Rob6t, wymuszone okolicznosciami
niedajgcymi sie wczesniej przewidziec,

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania Robét innym zakresem Rob6t przy
zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizaciji
Umowy.

5) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ.

3. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

10.

11.

a) Wpykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy lub obnizg
koszty realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przediozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1),3)4) i 5),
jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie
przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w
inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystapieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 4-7 nie maja w
tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedkitadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w
ust. 3, wraz z tg propozycjg przediozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji
przedmiotu umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byfa
mozliwa do przewidzenia w szczegolnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozyciji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru,
(w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje
zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesylajac
zmodyfikowang propozycje zmian spetniajacg wymogi opisane w ust. 4.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 5, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 5-6.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo
- finansowym zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowa¢ podwyzszenia kwoty okreslonej § 12 ust 1, lub przedtuzenie
terminu, o ktorym mowa w 85 ust. 2 przy przyjeciu ktérych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
zostataby wybrana inna oferta, anizeli oferta Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg nha
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w
§ 12 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych rob6t ustalong na podstawie
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oferty zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg nha
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem
robét, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w
§ 12ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robét
na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robo6t
zamiennych lub zastepczych przy zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

4)  jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyc
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem
cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 12 ust. 2 umowy oraz
cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
nakltadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakltadoéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogéw Ilub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 11 jest niewazna.

8§ 22 Postanowienia Ko Acowe

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegoblnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera 18 ponumerowanych stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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