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TOM II  

 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA 

NR: 1 

 

Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „”Budowa kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach,  sieci kanalizacyjnej w Polance – Kontrakt nr 1” 
realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa – 
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice” podlegającego 
dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   
  
 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ................................... pomiędzy;  

 

Gminą Myślenice  

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice 

NIP: 681-10-04-414 REGON: 000525493  

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - Pana Macieja Ostrowskiego – 

………………………… -  

a 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………............. 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

............................................... 

............................................... 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 
t.j.  póżn. zm), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...................................... 

 

 § 1 Interpretacja 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ. 

2)  Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – Tom III SIWZ (Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych – STWiORB, dokumentacja 
projektowa oraz przedmiar robót)  

3)  Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 

4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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5)  Załącznik nr 5 – Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.  

6) Załącznik nr 6 – Wzór karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych. 

7)  Załącznik nr 7 - Wzór karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne. 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 7) 
w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 
postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej 
wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.  

 §2 Przedmiot Umowy 
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane  oraz usunie 

ewentualne wady w robotach budowlanych pn.:  

- Cześć zamówienia nr 1 „Budowa oczyszczalni ścieków” wraz z dostawą sprzętu* 

- Część zamówienia nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Krzyszkowice i Polanka”* 

Stanowiącego część/części* zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków w Krzyszkowicach, sieci kanalizacyjnej w Polance – Kontrakt nr 1”  

2. Zakres robót obejmuje roboty budowlano – konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, instalacyjne 
oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, dostawę i montażem (jeżeli jest 
wymagany) wyposażenia obiektu oczyszczalni ścieków. Na podstawie niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego 
własność przedmiotów dostawy o parametrach określonych w SIWZ, a Zamawiający 
zobowiązuje się przedmiot dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę na warunkach 
określonych w niniejszej Umowie. (w przypadku przyjęcia do realizacji części zamówienia nr 
1).  

Zakres robót obejmuje roboty budowlano – konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, instalacyjne 
oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu (w przypadku przyjęcia do realizacji części  
zamówienia nr 2). 

Postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do dostaw będą miały zastosowanie tylko w 
przypadku przyjęcia przez wykonawcę do wykonania albo tylko części zamówienia nr 1 albo 
części zamówienia nr 1 łącznie z częścią zamówienia nr 2.  

4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z;  

a) dokumentacją projektową budowlaną (projekt budowlany i branżowe projekty 
wykonawcze – autorstwa pracowni projektowej ……………………………………. . 

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

c) Opisem technicznym dostaw. 

d)  Przedmiarem robót.  

e) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi w tym , zgodnie  z obowiązującymi przepisami i 
normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej 
kolejności normami wspólnymi Unii  Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, 
warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z 
zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie 
mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej 
lub sztuką budowlaną. 

f)   Dostawy realizowane w ramach niniejszej umowy będą odpowiadać 
standardom wskazanym w SIWZ (normy, standardy oraz atesty jeżeli są 

 
* wykonawca skreśla niepotrzebne 
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wymagane), a jeśli nie jest wymieniony żaden właściwy standard, będą odpowiadać 
wymogom Polskich Norm i przepisów bezpieczeństwa stosowanych dla tego rodzaju 
wyrobów.  

 §3 Materiały 
1.   Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i 

stanowiących jego własność. 

2.   Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 
881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3.   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego 
okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.  

5.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które są 
niezbędne w celu przekazania obiektu do eksploatacji a Wykonawca obowiązany jest 
przeprowadzić takie badania. 

6. Badania, o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, 
zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

 §4 Termin  
1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust.3 i ust. 4 oraz § 

20 ust. 4 wynosi 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz oryginały 
dokumentacji technicznej  (STWiORB, projektu budowlanego oraz przedmiaru robót). 

2.  Termin wykonania zamówienia wynosi: 

a) maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji niniejszego 
zamówienia (dla części zamówienia nr 1). 

b) maksymalnie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji niniejszego 
zamówienia , z zastrzeżeniem, iż realizacja elementu części zamówienia nr 2 polegającego 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice nie może być 
późniejsza niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji niniejszego 
zamówienia (dla części zamówienia nr 2). 

przy czym Wykonawca przystąpi do robót najpóźniej w terminie 14-dni od daty zawarcia 
umowy.  

3.   Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 
rozliczenia umowy).  

4.   W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, projekt 
budowlany oraz przedmiar robót) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i 
w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji. 

5.   W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 i 
zgłoszenia Zamawiającemu wykrytych wad w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca 
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oczekiwać będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej 
ponowne przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje 
roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

6.   W przypadku gdy dokumentacja techniczna inwestycji będzie wolna od zgłoszonych wad, 
Wykonawcy nie służy roszczenie o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.  

7.   Roboty objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi za wady – dla obiektu oczyszczalni 
ścieków oraz 12 miesięcznym okresem rękojmi za wady dla wykonanej sieci kanalizacyjnej. 
Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez 
Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego dla całości Robót. 

8.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na 
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości 
rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót/dostaw* przez 
Zamawiającego co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego dla całości robót/dostaw*. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie robót/dostaw* 
również robót/dostaw* zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania 
inwestycji do eksploatacji zgodnie postanowieniami § 3 ust 2 oraz dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa 
budowlanego, normami, wydanym pozwoleniem na budowę a także wydanym pozwoleniem 
wodno prawnym .  

 §5 Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1.    Przedmiot umowy określony w §2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo –
finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie 
uwzględniał podział robót na odcinki podlegające odbiorowi częściowemu oraz/lub roboty 
zanikające i ulegające zakryciu a podlegające odbiorowi a także wskazywać będzie 
planowane terminy dostaw* W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonie części robót 
przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo 
– finansowym szczegółowy zakres robót/dostaw* wykonywanych przez podwykonawców oraz 
przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. Sporządzony Harmonogram rzeczowo- 
finansowy musi być zgodny z  Dokumentacją projektową i STWiORB. 

2.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 
1 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do 
zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag 
Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za 
akceptację Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego.  

 
3.   W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca 

usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w 
celu zatwierdzenia. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę 
do wytrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2  mają 
zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.  

 
4.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 

rzeczowo-finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o 
którym mowa w § 8 ust 8. 

 §6 Wynagrodzenie 
1.   Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________________________) plus _xx_ % podatek VAT ____ PLN, (słownie 
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złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: 
___________).  

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy 
oraz w oparciu o formularz cenowy dla dostaw Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej i stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na żądanie Zamawiającego  Wykonawca w 
terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje 
kosztorysowe. 

3.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 
będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio 
dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 

4.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług wymienionych w § 9 ust 1 pkt 24) 
umowy wchodzi w zakres ceny dostaw podanej w ofercie wykonawcy. 

 

 §7 Płatności 
1.    Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 niniejszej umowy, płatne będzie w 

miesięcznych transzach obejmujących minimum 30 dni wykonywania umowy. 

2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury VAT 
wystawianej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzonym Zamawiającego zestawieniu wartości wykonanych robót/dostaw*. 
Inspektor nadzoru  dokona weryfikacji zestawienia wartości wykonanych robót/dostaw* w 
terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia przez Inspektora nadzoru, z kolei Zamawiający 
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora nadzoru w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru 
zestawienia.  

3. Zestawienie wartości wykonanych robót/dostaw* będzie sporządzone przez Wykonawcę 
narastająco od początku realizacji umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót/dostaw* musi być zgodne ze 
sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach 
rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót/dostaw*  oraz musi być sprawdzone 
przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wielkości poszczególnych 
transz wynagrodzenie powinny odpowiadać wielkościom wskazanym w Harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 5.  

4.  Do zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust 3 załączone będzie 
zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 
nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności 
wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń 
zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 4.  

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora 
nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do 
poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 2. 

6. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych robót 
robót/dostaw* stanowi podstawę do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawcę na wartość 
wynikającą z zaakceptowanego zestawienia wykonanych robót/dostaw* .  

7.  Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót/dostaw*, na 
kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wartości wykonanych Robót 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Końcowe zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze 
sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach 
rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru Robót oraz musi być sprawdzone przez 
Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego .Postanowienia ust 3-7 stosuje się 
odpowiednio.  
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1 i 2 stanowić będzie rzeczywistą wartość 

wykonanych w danym okresie robót/dostaw*, zgodnie z rozliczeniami przedstawianymi w 
zaakceptowanych zestawieniach robót/dostaw* oraz zgodnie z wartościami wskazanymi w 
aktualnym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo – finansowym.  

9. Rozliczenia robót/dostaw*, o których mowa powyżej dokonywane będą w oparciu o wzory 
dokumentów (formularze) zaakceptowane przez Zamawiającego i przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest 
dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

11. Do momentu rozpoczęcia prób końcowych obiektu oczyszczalni ścieków suma faktur VAT, o 
których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostałe 30% wynagrodzenia zostanie wypłacone wykonawcy 
po pomyślnym przeprowadzeniu prób końcowych oraz osiągnięciu przez instalację 
oczyszczalni ścieków parametrów wskazanych w pozwoleniu wodno prawnym.(w przypadku 
przyjęcia do wykonania Części nr 1 zamówienia zgodnie z §2 ust 1) lub Do momentu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może 
przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. (w 
przypadku przyjęcia do wykonania Części nr 2 zamówienia zgodnie z §2 ust 1). 

 §8 Zmiana Umowy 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.  

2. Zmiana może obejmować: 

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót/ 
dostaw. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór 
autorski. 

2) pominięciu jakiejkolwiek części robót/dostaw* (jednak bez prawa zlecenia jej osobom 
trzecim),  

3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót/dostaw*,  

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót/dostaw* innym zakresem 
robót/dostaw* przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i 
zasadami realizacji Umowy.  

5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu robót/dostaw* planowanych do 
powierzenia podwykonawcom,  

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1)  Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, 
które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub 
obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.  

2)  Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne 
dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji 
umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla 
Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze 
zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w 
ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
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2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji 
przedmiotu umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących 
na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom 
wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa 
nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 
propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian 
przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia  
ust 5 - 6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

9. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie 
rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy. 

10. Zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 6 ust 1 przy przyjęciu, których w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego 
przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.  

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust 1 zostanie skorygowana w 
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
pominięciu jakiejkolwiek części robót robót/dostaw*, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o 
której mowa w § 6 ust 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót/dostaw* 
ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót/dostaw* innym 
zakresem robót/dostaw*, o których mowa odpowiednio w ust 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o 
której mowa w § 6 ust 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość 
niewykonanych robót/dostaw* na zasadach określonych w pkt 1) a następnie zwiększeniu 
o wartość wykonanych robót/dostaw* zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu 
postanowień pkt 3) lub 4) 

3) jeżeli roboty/dostawy* wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub formularzu 
cenowym dla dostaw, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym lub 
formularzu cenowym dla dostaw, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

4) jeżeli roboty/dostawy* wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub formularzu 
cenowym dla dostaw,, Wykonawca powinien:  

a) dla robót - przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 
zgodnie z § 6 ust. 2 umowy oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, 
sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w 
którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
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określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów 
lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

b)  dla dostaw - przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny dostaw z 
uwzględnieniem  średnich cen rynkowych za tego rodzaju produkty obliczonych w 
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana  

12. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 
sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisana 
później niż 15 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust 1.  

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 12 jest nieważna.  

 §9 Podstawowe Obowiązki stron  
1.    Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji 
technicznej inwestycji w terminie określonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie  kopii projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia 
na  budowę oraz udostępnienie dokumentacji projektowo-technicznej wielobranżowej. 

 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2)   przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
STWiORB, 

3)  wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji z 
uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej , 

4)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

5)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB,  

8) koordynowanie  prac podwykonawców  

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
określonym w STWiORB, 

10)  informowanie Inspektora nadzoru  oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11)  niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 
terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12)  prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu uwzględnieniem długości dnia zależnego od 
pory roku. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się prowadzenie robót przez 6 
dni w tygodniu w godzinach od 6°° do 20°° od poniedziałku do piątku, a w sobotę w 
godzinach od 600 – 1600 lub - jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność 
dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. 

13)  ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 
przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 

14)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji 
obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla 
potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości 
prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac. 

15) Składanie Inspektorowi nadzoru  w  terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca 
realizacji umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność  
postępu robót z zakresem i  terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Raport będzie zawierał co najmniej: 

a)  aktualny  harmonogram  wykonanych  robót/dostaw*, 

b)  aktualny  opis  wykonanego  zakresu  robót/dostaw*,  przez  Wykonawcę  oraz  
poszczególnych podwykonawców, ze  wskazaniem  procentowego  zaawansowania  
rzeczowego i finansowego robót/dostaw*, w odniesieniu do całości robót/dostaw*, z  
uwzględnieniem  formy (nazewnictwo  i  podział  na  elementy/odcinki 
robót/dostaw*,) wg  harmonogramu rzeczowo-finansowego – w  okresie 
sprawozdawczym i  narastająco  od  początku realizacji inwestycji. 

16) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, 
od właściwych władz swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami 
lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia 
przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń 
na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 

17) Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. 
Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 

18) Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących 
urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z 
eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru 
na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by 
umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 
bezpieczeństwa. 

19) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

20) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani 
Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
wynikające z obowiązków zgodnie z niniejszą klauzulą. Wszystkie powyższe kwoty 
uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym Przedmiarze Robót. 

21) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 
zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
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wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

22)  w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym: 

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, 
spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 
do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich 
zgłoszeń Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce 
ponosi Wykonawca.  

d) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te 
czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i 
właścicielem instalacji. 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 
wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektora nadzoru. 

23) W przypadku odkrycia na terenie budowy znalezisk archeologicznych Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru o tych znaleziskach a 
także wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie znaleziska oraz podjąć 
racjonalne środki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel 
wykonawcy lub osoby trzecie.  

24) Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania Usług pozostających w związku z 
realizowaniem Dostawy, a w szczególności: 

a) Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia próby działania dostarczonego 
zestawu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

b) instrukcji obsługi, (w języku polskim); 

c) przeprowadzenia 1 dniowego szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu 
obsługi dostarczanych maszyn, urządzeń i pojazdów. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 14. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa 
w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

Tom II SIWZ – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
11



Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach, sieci kanalizacyjnej w Polance – 
Kontrakt nr 1 

 
5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 

budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie  mienia własnego 
jak  i mienia podwykonawców  znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się 
zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z  
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  
graficzny do planu BIOZ.  

7.   W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, 
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie 
pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy 
stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią robót. 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 
składowania, utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  
dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich 
zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, 
odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na 
zewnątrz, 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i 
gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  
także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 
27.04.2001 oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach, 

6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w 
terminie odbioru robót. 

8.   Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy 
oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas  
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robót/dostaw* spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie 
gwarancji i rękojmi. 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac 
pożarowo niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem 
budowy wskutek prowadzenia robót,  

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 
nieupoważnionych.  

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są 
niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on 
zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, 
środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i 
dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z 
istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej,  winien 
on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane 
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opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w 
wycenionym przedmiocie Robót.  

 §10 Kierowanie robotami 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 
Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 13 ust. 1 
wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 
zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego 
obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 
dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, 
iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę 
w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym 
znajdują zastosowanie postanowienia ust  3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.  

6.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Skierowanie  do kierowania robotami innych osób niż osoba wskazane w Ofercie Wykonawcy 
bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 §11 Dostęp do terenu budowy 
1.  Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren 
budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 
Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 
powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jako o upoważnionym personelu 
innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

2. W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności 
zgodne z wymaganiami STWiORB. 

 §12 Inspektorzy  
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego, następujące osoby:  
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1)  jako Główny Inspektor nadzoru inwestorskiego – P. ____________________________ 

2)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych – P. ____________________________ 

3)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – P. 
____________________________ 

4)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – P. 
____________________________ 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana 
ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej 
umowy. 

 §13 Personel kierowniczy wykonawcy  
1.  Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1) jako Kierownika Budowy – P. ____________________________ 

2) jako Kierownika Robót Sieciowych – P. _____________________ 

3) jako Kierownika Robót Elektrycznych – P. ___________________ 

4) jako Kierownika Robót Drogowych – P.  _____________________ 

2.   Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie 
Wykonawcy . 

3.  Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

 §14 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto 
wskazanej w § 6 ust 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w 
okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto 
wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni.  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
10% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 15 ust 2 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% 
kwoty brutto wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy. 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto 
wskazanej w § 6 ust 1 niniejszej umowy. 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 20 ust 4 w wysokości równowartości  
10 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust 1, za każdy przypadek naruszenia. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -w 
wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 
19 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści 
na zasadach ogólnych. 

 §15 Podwykonawstwo 
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu 

zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu 
wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy 
kosztów wykonania tego zamówienia.  

2. Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niż 21 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy 
z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks 
cywilny. 

5. Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na 
mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca 
nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Wykonawca: 

1) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w 
uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia 
zawarte w punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
Wykonawcy z kwoty przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT.  

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust. 2 
niniejszej umowy. 

7. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:  

1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 niniejszej umowy, 

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.  

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo 
zaniechania Podwykonawcy.  
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 §16 Odbiory  
I. W odniesieniu do robót kanalizacyjnych ustala się następujące zasady odbiorów: 
 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji 
jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w 
STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów 
nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić 
gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na 
jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu 
gotowości do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia 
robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych 
od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 
zwłoki, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 
umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego 
integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy: 

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 
stosowanie materiałów w budownictwie; 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 
odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

II. W odniesieniu do obiektu oczyszczalni ustala się następujące zasady odbiorów: 

1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji 
jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w 
STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów 
nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić 
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gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na 
jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i montażowych 
obiektu oczyszczalni oraz o osiągnięciu gotowości do odbioru tej części robót nie później niż w 
ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego 
przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

4. Po dokonaniu odbioru robót budowlano – montażowych Wykonawca przystąpi do prób 
końcowych. Próby końcowe uważa się za zakończone w momencie uzyskania przez obiekt 
oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Próby 
końcowe będą przeprowadzone pod kierownictwem personelu wykonawcy , który pokryje 
koszty wymaganych badań, analiz, energii, smarów, paliw oraz części niezbędnych dla 
przeprowadzenia prób końcowych i ustalenia osiągnięcia przez obiekt oczyszczalni scieków 
parametrów przewidzianych w pozwoleniu wodno – prawnym. Zamawiający zapewni i opłaci 
udział personelu własnego Zamawiającego niezbędnego do obsługi obiektu oczyszczalni 
ścieków w toku prób końcowych w ilości nie wiezej niż liczba osób przewidziana do obsługi 
normalnej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków.  

5. Po osiągnięciu przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu 
wodno prawnym w ciągu 5 dni Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w szczególności w 
toku czynności odbioru końcowego w stosunku do obiektu oczyszczalni ścieków za wadę 
uznane będzie nieosiągniecie parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 
zwłoki, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

8. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 
umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego 
integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

4) oryginał dziennika budowy; 

5) oświadczenie kierownika budowy: 

6) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 
stosowanie materiałów w budownictwie; 

9.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 
odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

III. W odniesieniu do dostaw* ustala się następujące zasady odbiorów: 

1. każdorazowe sprawdzenie przedmiotu dostawy dla potrzeb oceny stanu wykonania niniejszej 
Umowy nastąpi według zasad określonych poniżej. Sprawdzenie przedmiotu dostawy związane 
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z jego odbiorem zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie 
później niż w terminie 5 dni przed rozpoczęciem dostaw, przy czym w szczególności może ono 
polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu dostaw oraz sprzętu znajdującego 
się na jego wyposażeniu, jak również sprawdzenie prawidłowości oraz kompletności 
dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy, przy czym sprawdzenie zostanie dokonane 
zgodnie z możliwymi do zastosowania normami technicznymi.  

2. Sprawdzenie przedmiotu dostaw w celu oceny stanu wykonania niniejszej Umowy odbędzie 
się w dniu dostawy.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o osobach umocowanych w jego imieniu do 
przeprowadzenia testów, w przypadku gdy będą to inne osoby niż wskazane w § 12 niniejszej 
Umowy.  

4. Zasady przeprowadzenia testów przedmiotu dostawy podczas jego końcowego odbioru, 
określa się następująco:  

1) Test powinien potwierdzić zgodność przedmiotu dostawy z zapisami SIWZ i będzie 
przeprowadzony przy dostawie przedmiotu dostawy do miejsca dostawy, zgodnie z ust 1. 
Protokół Odbioru, zostanie sporządzony i podpisany przez odpowiednio upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego z jednej strony, oraz odpowiednio upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy z drugiej strony.  

2) Opisany powyżej protokół będzie zawierał w szczególności: 

(i)  wskazanie zbadanych elementów dostawy; 

(ii) zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ, 

(iii) potwierdzenie możliwość bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji przedmiotu 
dostawy 

(iv) potwierdzenie sprawnego działania przedmiotu dostawy 

(v) oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie  
stwierdzonych wad fizycznych . 

3) Zostaną podpisane trzy oryginalne protokoły odbioru dostawy - dwa dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. Podpisanie takiego protokołu przez przedstawiciela 
Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy uważane będzie za dostarczenie 
przedmiotu dostawy. 

4) W przypadku, gdy dostarczony zestaw, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu wykaże 
jakiekolwiek wady, zestaw, ewentualnie sprzęt wchodzący w skład zestawu zostaną 
wymienione zgodnie z obowiązkami wynikającymi z gwarancji. 

5. Jeśli w wyniku testów przedmiot dostawy okaże się niezgodny z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ, Zamawiający może nie wyrazić zgody na jego odbiór, a Wykonawca dostarczy w jego 
miejsce inny przedmiot dostawy, bądź też dokona wszelkich niezbędnych, a dopuszczalnych 
technologicznie zmian, by spełnić wymagania zawarte w SIWZ bez ponoszenia żadnych 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy jakikolwiek element przedmiotu dostawy podlegający sprawdzeniu w celu 
oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady 17 pkt II, Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę tego przedmiotu wolnego od wad, bez 
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

7. Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji 
jakości dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub pełnienia innych obowiązków wynikających z 
Umowy. 

8.  Korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia 
przez Zamawiającego całości przedmiotu niniejszej umowy co zostanie potwierdzone 
spisaniem przez strony protokołu odbioru końcowego dostaw. 
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 §17 Gwarancja jakości 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na: 

1) wykonane roboty budowlane (materiały, urządzenia, robociznę) wynosi 36 miesięcy,  

2)  wykonane instalacje sieci wewnętrznych oraz urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków 
wynosi 60 miesięcy. 

3) dostarczone w ramach dostaw maszyny i urządzenia wynosi 36 miesięcy,  

2.  Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument 
gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom określonym w: 

a)  wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 6 do 
niniejszej umowy) 

b)  wzorze karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne (załącznik nr 7 do niniejszej 
umowy) 

c)  ust 11-14 dla przedmiotu dostaw*. 

3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3)  dla dostarczonych maszyn i urządzeń wraz z dniem dostawy potwierdzonym w protokole 
odbioru dostawy*: 

a))  dla samochodów z dwufunkcyjną zabudową do czyszczenia kanalizacji i zasysania 
szlamu: 

 - gwarancja podstawowa min. 24 miesiące  

 - gwarancja na lakier min. 36 miesięcy  

 - gwarancja na zabudowę min. 36 miesięcy  

 - gwarancja na perforację nadwozia min. 60 miesięcy 

 b)) dla samochodu do monitoringu kanalizacji:  

 - gwarancja podstawowa min. 24 miesiące  

 - gwarancja na lakier min. 36 miesięcy  

 - gwarancja na zabudowę min. 36 miesięcy  

 - gwarancja na perforację nadwozia min. 60 miesięcy  

 c)) dla samochodu hakowo - kontenerowego: 

 - gwarancja podstawowa min. 24 miesiące  

 - gwarancja na lakier min. 36 miesięcy  

 - gwarancja na zabudowę min. 36 miesięcy  

 - gwarancja na perforację nadwozia min. 60 miesięcy 

 d))  dla samochodu niespecjalistycznego gwarancja podstawowa min. 36 miesięcy  

 e)) dla ciagnika gwarancja podstawowa min. 36 miesięcy 

 f)) dla przyczepy gwarancja podstawowa min. 36 miesięcy 

 g)) dla beczki asenizacyjnej gwarancja podstawowa min. 36 miesięcy 

  

4.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 
1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

6.  Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest nowy i nie używany. 
Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest pozbawiony ujawnionych 
wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i 
prawne przedmiotu dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu dostawy 
Zamawiającemu.  

8. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 
dostawy z opisem przedmiotu dostawy w SIWZ. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu 
Dostawy.  

10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Dostawy dostarczony w ramach 
Umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu ust 8, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Dostawy. 

11. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości Przedmiotu Dostawy 
wystawiony przez siebie lub osobę trzecią pisemnie wskazaną Zamawiającemu, w 
szczególności dokumentem potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego do realizacji 
roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości jest protokół przekazania przedmiotu 
dostawy.   

10. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Dostawy w chwili 
dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich 
powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

12. Gwarant po zgłoszeniu wady niezwłocznie usunie usterkę lub usterki na własny koszt. 

13. Do uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie jest wymagane dokonywanie przeglądów 
technicznych w autoryzowanych serwisach.  

14. Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do czynności usunięcia zgłoszonej usterki lub 
zgłoszonych usterek, nie później niż w terminie 3 dni od daty zawiadomienia wystosowanego 
przez Zamawiającego. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej usterki lub 
zgłoszonych usterek w terminie 21 dni od przystąpienia do naprawy przedmiotu Dostawy 
względnie dostarczenia Zamawiającemu zamiennego sprzętu o tych samych co przedmiot 
Dostawy parametrach technicznych.  

 

 §18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 
_______________________). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie _________________________ . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 
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4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. 

 §19 Odstąpienie od Umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 
umowy, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 
administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 
likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub 
jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 
które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót/dostaw*, w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót/dostaw*, według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót/dostaw* w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót/dostaw*, przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń/maszyn zakupionych przez Wykonawcę 
do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 
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3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

dokonania odbioru robót. 

 §20 Ubezpieczenie 
1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową: 

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia 
na kwotę równą wartości realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno 
obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, 
mienia  ruchomego prowadzeniem  robót  od  szkód  wynikających  z  ich  zniszczeń, a  
także  od  ognia, huraganu, zalania  i  innych  zdarzeń  losowych. 

2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na 
kwotę 1.000.000,- PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń. 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w  
ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego 
od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem 
wadium. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 
powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 
dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 
poprzedniego ubezpieczenia.  

 §21 Postanowienia Końcowe 
1.  W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3.  Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.   Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 
wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

7.   Umowa niniejsza zawiera 21 ponumerowanych stron. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

………………………………………     ……………………………… 
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 Załącznik nr 6  

 WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. 
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 
przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 
1) obiekty 
2) urządzenia 
3) roboty ziemne 
4) wszelkie inne wykonane roboty, w szczególności renowacje ciągów komunikacyjnych 

 
3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 
 

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 
zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej 
wystąpienia (wykrycia). 

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający 
wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w 

okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia o ich wystąpieniu.  

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z 
projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z 
Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

6)  Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z 
tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  
niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, 

powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),  
e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie 

podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych 
materiałów eksploatacyjnych. 

 
4.  W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 
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 Załącznik nr 7  

 WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI NA SPRZĘT I CZĘSCI 
ZAMIENNE 

 
1. Wymagany okres gwarancji na sprzęt i części zamienne wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót a na 
wykonane instalacje sieci wewnętrznych oraz urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków wynosi 60 
miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót w zakresie obiektu oczyszczalni 
ścieków. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

2. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych Urządzeń i części 
zamiennych i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu i materiałów.  

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad 
wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 

4.  Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

 
1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawcę w terminie 5 
dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający 
wyznacza pożądany termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w 
możliwie najkrótszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w 

okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia o ich wystąpieniu.  

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – 
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków 
Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy 
dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do 
przeprowadzenia napraw i ponosić będzie koszty takich zobowiązań. 

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, które 
nie mogą być sprzeczne z  programem eksploatacji i nie mogą skutkować utratą 
gwarancji. 

8) Gwarancja dla dostarczonego sprzętu i części zamiennych nie obejmuje roszczeń z tytułu 
uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  

niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 
b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, 

powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),  
e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie 

podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych 
materiałów eksploatacyjnych. 

 
5. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 
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