

Zamawiający: Gmina Myślenice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa budynku szatniowo-administracyjnego przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice- m. Osieczany” ogłoszonego w dniu 17.05.2011 r.,

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dokonuje następujących zmian w zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji przetargowej.

W związku z dostrzeżoną omyłką pisarską w pkt. 13.4.3) IDW Tom I SIWZ błędnie umieszczono okres upływu rękojmi za wady, po którym Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% zabezpieczenia. Umieszczony został okres 12 miesięcy zamiast 36 miesięcy, który jest prawidłowy.

W związku z tym w pkt. 13.4.3) IDW- Tom I SIWZ dokonuje się następujących zmian
*„ 3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie **36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego całości robót budowlanych.”*

Ponadto Zamawiający uznał, iż termin na wykonanie zamówienia jest za krótki, w związku z tym termin ten zostaje wydłużony o 1 miesiąc.

Pkt. 8.1 IDW Tom I SIWZ zmienia się na :

*„ 1.Zamówienie należy wykonać najpóźniej **w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy** w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawca przystąpi do robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.”*

Pkt. 4.4) Załącznik nr 1- Formularz oferty zmienia się na :

*„ 4) zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia **w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy** oraz akceptuję(emy) wskazane w projekcie umowy warunki płatności **w miesięcznych transzach.**”*

W §5 ust. 2 Projektu Umowy zmienia się na :

*„ 2. Termin wykonania zamówienia wynosi **3miesiące** od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia, przy czym Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.”*

W §4 dodaje się kolejny ustęp:

„11. Wykonawca zobowiązany jest po ukończeniu wszystkich robót, przedłożyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.”

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowy plik pod nazwą Instrukcja dla Wykonawców zamienna i Projekt Umowy zamienny z uwzględnieniem wskazanych zmian.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter zmian **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2011r. godz. 10.00**