

Myślenice, dnia 05.04.2017r.

INW.271.03.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika**

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) pn. Przebudowa kamienicy Rynek 27, w ramach zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki**”.”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), po dokonaniu analizy pytań Wykonawców, dokumentacji, opublikowanego w BZP ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zamieszczonych na stronie internetowej, udziela stosownych wyjaśnień oraz wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia w tej dokumentacji:

Pytanie 1:

Proszę o skorygowanie terminu wykonania umowy – gdyby zachować 15.05.2017 trzeba by było złożyć projekt budowlany w urzędzie przed ogłoszeniem postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia na dzień 31.05.2017r.

Pytanie 2:

Prosiłbym o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia, to jest do dnia 15 maja 2017. Wydaje nam się, że wdała się pomyłka, gdyż termin z prawnego punktu widzenia jest nierealny.

Odpowiedź:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

W ślad za udzielonymi powyżej odpowiedziami do SIWZ – Zamawiający postanawia o zmianie następujących zapisów SIWZ:

Pkt 8 IDW (część I SIWZ) otrzymuje brzmienie;

„Termin wykonania zamówienia **maksymalnie do dnia 31 maja 2017 r**”

§3 ust 1 Umowy (część II SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej Umowy w terminie **do dnia 31 maja 2017 roku**.”

Zamawiający informuje, iż zmianie (przedłużeniu) ulega termin składania ofert, w związku z czym :

- 1) Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:

<i>do dnia</i>	10.04.2017r.	<i>do godz.</i>	09:00
----------------	---------------------	-----------------	--------------

- 2) Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Oferta w postępowaniu na usługi pn:

„Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) pn. Przebudowa kamienicy Rynek 27,w ramach zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki”

Nie otwierać przed dniem: 10.04.2017r. godzina 09:15”.

- 3) Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:

w dniu	10.04.2017r.	o godz.	09:15
--------	---------------------	---------	--------------

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej. **Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.**