

GPI-3.271.16.2013

Myślenice, dnia 9.10.2013 r.

Dotyczy: „Dobudowa windy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach”

Wyjaśnienia

W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji Zamawiający zauważył błąd. W ogłoszeniu termin realizacji zamówienia wynosi: 45 dni., w projekcie umowy oraz IDW 30 dni.

Informujemy, iż właściwy termin to 45 dni – co zostało zapisane w ogłoszeniu przesłanym do Biuletynu zamówień publicznych – i obowiązuje w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert oraz otwarcia pozostaje bez zmian, tj.: 16.10.2013 r. (10:00/10:15)

W celu ujednoczenia dokumentacji zamieszczany folder „dokumenty zamienne” w którym znajduje się IDW oraz Projekt Umowy z poprawnym terminem realizacji zamówienia.