

Dotyczy: zmiany SIWZ dla postępowania pn.: „Budowa budynków szatniowo – administracyjnych wraz z infrastrukturą przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice – LKS Orzeł Myślenice”, ogłoszonego w dniu 18.10.2011 r.,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje Wykonawców o **przedłużeniu terminu składania Ofert do dnia 9.11.2011 do godziny 10.00**, z powodu wprowadzenia zmian w SIWZ oraz w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w Ofertach.

Zamawiający informuje, że w dniu 27.10.2011r. zmianie ulegają zapisy SIWZ TOM I IDW pkt 4.1 Zmiany do SIWZ dotyczą poszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia i dodanie pkt. : „wykonanie instalacji CO”

Po zmianach przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku szatniowo-administracyjnego wraz z infrastrukturą przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice- LKS Orzeł Myślenice”, w ramach którego zostaną wykonane w szczególności następujące roboty:

- ***wykonanie robót ziemnych z fundamentami***
- ***wykonanie konstrukcji budynku***
- ***zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,***
- ***wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin wraz z malowaniem,***
- ***wykonanie podłóża oraz posadzek***
- ***wykonanie elewacji wraz z ociepleniem,***
- ***wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan,***
- ***zagospodarowanie terenu wokół obiektu,***
- ***wykonanie instalacji CO”***

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamieszcza na swej stronie internetowej:

- tekst jednolity SIWZ, uwzględniający powyższe zmiany
- zmianę ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w odpowiednim zakresie.