

Myślenice, dnia 03.04.2014 r.

JRP.272.05.2014

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika**

**Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz
wyjaśnieniami.**

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z dostrzeżeniem niejasności dotyczących postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr JRP.272.05.2014, pn.: „**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji opadowej w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od. Ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego w Myślenicach – Kontrakt nr 36**”, po dokonaniu analizy materiałów zamieszczonych na stornie internetowej Zamawiającego, przedstawia co następuje.

Zamawiający informuje, iż:

- 1) w przedmiarze robót dla części zamówienia nr 2 pn: „**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. M. Reja, Kazimierza Wielkiego i Kraszewskiego**” w pozycji nr 80 (w kolumnie ilość) przedmiaru robót dotyczącego ulic M. Reja i Kazimierza Wielkiego:

Zamiast: 17

Powinno być: 3,4

- 2) w przedmiarze robót dla części zamówienia nr 4 pn: „**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. Piłsudskiego, Zdrojowa, Parkowa, Mickiewicza, Drogowców, Solskiego, Batorego, Jagiellońska, Żwirki i Wigury. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Myślenicach**” w pozycji nr 108 (w kolumnie ilość) przedmiaru robót dotyczącym ulicy Piłsudskiego:

Zamiast: 0,28

Powinno być: 2,8

UWAGA! :

Wprowadzone powyżej zmiany w treści SIWZ mają wyłącznie charakter nieistotny, a ponadto termin składania ofert upływa dopiero w dniu 14.04.2014r., w związku z czym Zamawiający nie przewiduje zmiany tegoż terminu.

Z poważaniem