



## Burmistrz Miasta i Gminy Myslenice

32-400 Myslenice, Rynek 8/9  
tel. 12 63 92 300 (centrala); 12 63 92 303 (sekretariat), fax 12 63 92 305  
e-mail: [info@myslenice.pl](mailto:info@myslenice.pl)

SRG 272.3.2017

Myslenice, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: **„Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myslenice” numer referencyjny SRG-272.3.2017**

### Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części zamówienia nr 1 oraz dla części zamówienia nr 3

Zamawiający w oparciu o art. 92 ust 1 pkt 7) oraz art. 93 ust 3 pkt 2) w zw. z art. 93 ust 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla części zamówienia nr 1 oraz dla części zamówienia nr 3 prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na dostawę pn.: **„Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myslenice” numer referencyjny SRG-272.3.2017.**

#### Uzasadnienie

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania dla w/w części z dnia 5 kwietnia 2017 roku (rozstrzygnięcie przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty jak również zamieszczone na stronie internetowej) jako najkorzystniejsza na realizację części zamówienia nr 1 oraz części zamówienia nr 3 została uznana oferta Wykonawcy **Girit Group Łukasz Czernik, ul. Drogowców 8, 39-200 Dębica.**

Pismem datowanym na dzień 13 kwietnia 2017 roku, Wykonawca poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od czynności zawarcia umowy w sprawie realizacji części zamówienia nr 1 oraz części zamówienia nr 3.

Z uwagi na ujęcie w kryteriach oceny ofert terminu realizacji zamówienia kolejna najkorzystniejsza, wg. ustalonych kryteriów oceny ofert, oferta zawiera termin realizacji 21 kwietnia 2017 roku, co z uwagi na okoliczności postępowania, a w szczególności na termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawarcia umowy, termin konieczny do prawidłowego zawarcia umowy wskazany w art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy pzp, powoduje, iż umowa na realizację tej części zamówienia nie może zostać prawidłowo wykonana bowiem w pierwszym możliwym dniu jej zawarcia ( pięć dni liczone od potencjalnej daty wyboru kolejnej oferty tj. najwcześniej 18 kwietnia 2017 roku) zaoferowany termin realizacji dostawy (21 kwietnia 2017 roku) już upłył.

Powyższe powoduje, iż umowa taka będzie umową o świadczenie niemożliwe. Ponadto zaznaczenia wymaga, że mimo przewidzenia możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia w zakresie terminów realizacji zobowiązań umownych, zmiana taka jako dotyczących istotnych elementów umowy (termin realizacji zamówienia oferowany w ofercie wykonawcy) mogłaby zostać uznana za istotną zmianę i jako tako zmianę niedopuszczalną z uwagi na treść art. 144 ust. 1e pkt 2) lit a) ustawy pzp, z rygiorem nieważności wskazanym w art. 144 ust 2 ustawy pzp.

Z kolei wybór oferty z późniejszym terminem realizacji zostałby dokonany wbrew dyspozycji art. 94 ust 3 w zw. z art. 91 ust 1 ustawy pzp, co skutkować będzie istnieniem rażącego błędu w wyborze oferty najkorzystniejszej a tym samym istnieniem nieusuwalnej wady postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, również uzasadniającej jego unieważnienie.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myslenice

*mgr Maciej Ostrowski*