



Myślenice, dnia 30.03.2011r.

JRP.272.01.2011

**Zamawiający:** Gmina Myślenice

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:  
**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów - Kontrakt nr 7”.**

W związku z dostrzeżonymi nieścisłościami w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanej na potrzeby niniejszego przetargu, Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ dla przetargu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr 7”, ogłoszonego w dniu 25.02.2011r. oraz przedłużeniu terminu na składanie ofert.

#### **Zmiany w IDW (Tom I SIWZ)**

Pkt. 4.5) IDW otrzymuje brzmienie:

„5) Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. **Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. Zamawiający prosi, aby w przypadku dokonania wizji lokalnej terenu budowy, Wykonawca dołączył do oferty Protokół z wizji lub notatkę.**”

Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o **przedłużeniu terminu składania Ofert do dnia 20.04.2011 do godziny 9.00**, z powodu konieczności skorygowania Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzoru Formularza Oferty oraz w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w Ofertach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.04.2010 o godzinie 9.15**

Prawidłowy TOM I -IDW Zamawiający zamieszcza na swej stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

Z poważaniem