

Myślenice, dnia 07.05.2012r.

GPI.3.271.06.2012

Zamawiający: Gmina Myślenice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **"Odbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan"**.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), po dokonaniu analizy dokumentów, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ dla niniejszego zamówienia, dokonuje następujące zmiany:

I. W pkt 4.1 SIWZ -IDW, w ten sposób że:

✓ **zamiast:**

„1. Przedmiotem niniejszego zamówienia, są **roboty budowlane** obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: **„Odbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan”**, w szczególności wykonane zostaną prace:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- odbudowa kładki drewnianej.”

✓ **powinno być:**

„1. Przedmiotem niniejszego zamówienia, są **roboty budowlane** obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: **„Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach – etap II”**, w szczególności wykonane zostaną prace:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej w technologii betonowej,
- odbudowa kładki drewnianej.”

II. W § 3 ust 1 SIWZ - Projekt Umowy, w ten sposób, że:

✓ **zamiast:**

„1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujące w szczególności:

odbudowę ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabiu, wykonane zostaną w szczególności prace:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- odbudowa kładki drewnianej.

stanowiące zadanie inwestycyjne pn.: **"Odbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan"**

✓ **powinno być:**

„ 1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujące w szczególności:

odbudowę ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabiu, wykonane zostaną w szczególności prace:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej w technologii betonowej,
- odbudowa kładki drewnianej.

stanowiące zadanie inwestycyjne pn.: **"„Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach – etap II”"**

Ponadto Zamawiający informuję, iż zmianie ulega nazwa zamówienia w ten sposób że:

✓ **zamiast:**

"Odbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan"

✓ **powinno być:**

"„Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach – etap II”"

W związku z ww. zmianami SIWZ, Zamawiający zamieszcza na swej stronie internetowej teksty jednolite następujących dokumentów, stanowiących integralną część SIWZ: IDW (Tom I SIWZ), Projekt Umowy (Tom II SIWZ) oraz Zmianę ogłoszenie o zamówieniu

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na charakter zmian SIWZ, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu następujący sposób:

Termin składania ofert: **14.05.2012r. godz. 10.00**

Termin otwarcia ofert: **14.05.2012r. godz. 10.15**

Z poważaniem