

GPI-3.271.23.2011

Myślenice 6.10.2011 r.

Dotyczy: modyfikacji SIWZ TOM I- IDW w postępowaniu: **„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice – budowa drogi do Januszów w Drogini”**

Ze względu na uzasadniony interes zamawiającego wprowadza się zmiany w treści SIWZ dla przetargu pn.: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice – budowa drogi do Januszów w Drogini”, ogłoszonego w dniu 30.09.2011r.

Zmiany w IDW (Tom I SIWZ)

Pkt. 8.1) IDW otrzymuje brzmienie:

*„Zamówienie należy wykonać najpóźniej w terminie do dnia 25.10.2011 r.
Wykonawca przystąpi do robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy”*

Mając na uwadze art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje **o nie przedłużeniu terminu składania Ofert**, gdyż czas na skorygowanie Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzoru Formularza Oferty jest wystarczający.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2011 r. o godzinie 10.15

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamieszcza na swej stronie internetowej:

- tekst jednolity SIWZ, uwzględniający powyższe zmiany
- zmianę ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w odpowiednim zakresie.